

INFORME SOBRE LA CONFORMACIÓN DE LISTA CORTA

Selección Basada en la Calidad y Costo - SBCC

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Mayo 2025

Contratante: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TULCÁN

Dirección: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tulcán, Calle 10 de Agosto y José Joaquín Olmedo, frente al parque central de Tulcán.
Piso/Oficina: Tercer piso – Jefatura de Compras Públicas.
Ciudad: Tulcán.
Código postal: EC040101.

Programa: Programa de Inversiones para Agua Potable y Saneamiento en Ecuador (PAS-BID)

Préstamo Nro.: 5800/OC-EC

Contratación de: FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN"

País: República del Ecuador

Código del Proceso: EC-L1283-P00020

Emitido en Tulcán, 11 de septiembre de 2025

Índice de Secciones

Guía para los Contratantes - Cómo utilizar este modelo	vi
Sección I. ANTECEDENTES.....	vi
SECCIÓN II. DATOS GENERALES	1
SECCIÓN III. DATOS DE LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS	5
SECCIÓN IV. DETALLE DE CONSULTORES.....	6
SECCIÓN V. EVALUACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS	9
SECCIÓN VI. EVALUACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE LISTA CORTA.....	11
SECCIÓN VII. ACLARACIONES REALIZADAS A LOS CONSULTORES.....	134
SECCIÓN VIII. ANÁLISIS DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES	136
SECCIÓN IX. LISTA CORTA	149

Índice de Cuadros

Cuadro 1. Identificación	1
Cuadro 2. Presentación y Apertura de Expresiones de Interés	5
Cuadro 3. Identificación de los Consultores	6
Cuadro 4. Examen preliminar - Elegibilidad	9
Cuadro 5. Evaluación Cualitativa	11
Cuadro 6. Evaluación Cuantitativa por cada Integrante de la Comisión de Conformación.....	15
Cuadro 7. Calificación de la Experiencia Específica de los Consultores.....	17
Cuadro 8. Definición de la Lista Corta	132
Cuadro 9. Lista corta conformada	149
Cuadro 10. Firmas de Responsabilidad	150

Guía para los Contratantes - Cómo utilizar este modelo

Este documento tiene por objeto específicamente ayudar a evaluar las Expresiones de Interés recibidas producto de un Aviso publicado por el Ejecutor para los procesos de métodos, Selección Basada en la Calidad y el Costo (SBCC), Selección Basada en la Calidad (SBC), Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF), Selección Basada en el Menor Costo (SBMC), y Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), objeto de un examen previo o posterior por el BID.

La evaluación de las Expresiones de Interés debe realizarse conforme los criterios establecidos en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.

Los cuadros de evaluación muestran paso a paso el procedimiento para evaluar las Expresiones de Interés recibidas.

Obsérvese que la conformación y el informe respectivo no tienen que ser necesariamente extensos. Los cuadros deben acompañar, sin excepción, al informe de conformación, pero pueden ser modificados para adaptarlos a las exigencias específicas de proyectos de los Ejecutores. El informe -de ser necesario-, debe incluir varios anexos en los que se expliquen los detalles de la conformación o se señalen específicamente las expresiones controvertidas que pudiera haber en las Expresiones de Interés. Se debe hacer amplio uso de referencias cruzadas, así como de referencias a los numerales de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.

Revisión ex ante:

En aquellos casos en que se prevea la revisión ex ante, una vez terminada la conformación de la Lista Corta se deberá notificar al BID dicha conformación integrándola en el DSP respectivo y solicitar su No Objeción para continuar con las siguientes fases del proceso.

Todos los registros referentes a la conformación, tales como las hojas de notas, se deben conservar hasta que el proyecto se termine y se haya realizado la auditoría correspondiente. El BID podrá solicitar tales registros antes de emitir su no objeción o en cualquier otro momento.

Sección I. ANTECEDENTES

1. El 1 de julio de 2024 la República del Ecuador y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscribieron el Contrato de Préstamo 5800/OC-EC, denominado Programa: Programa **de Inversiones para Agua Potable y Saneamiento en Ecuador (PAS-BID)**, y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos bajo el Contrato Contratación de: FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN"
2. .
3. En el contrato de préstamo suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la República del Ecuador se estableció que la contratación se efectuará atendiendo las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15.
4. Dentro del Plan de Adquisiciones aprobado, se incluyó el proceso de adquisición para Contratación de: FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN"
5. .
6. Con fecha 12 de febrero del 2025 se realizó la publicación del Aviso de Invitación de Expresión de Interés, de acuerdo a los procedimientos indicados en las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BID GN 2350-15, en el cual se estableció que: Las firmas consultoras o asociación de firmas deberán presentar su carta de expresión de interés, y experiencia en servicios de consultoría de Fiscalización y/o supervisión y/o interventoría de la construcción en proyectos de: Agua Potable (Redes de Distribución de agua potable con tubería PVC); Alcantarillado (Redes de alcantarillado con tubería PVC) y Viales (Pavimento flexible) ejecutados en los últimos 20 años contados a partir de la fecha de presentación de las expresiones de interés.

SECCIÓN II. DATOS GENERALES

Cuadro 1. Identificación

1.1. ORGANISMO EJECUTOR	
a) NOMBRE	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN TULCÁN
b) DIRECCIÓN	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Tulcán - Calle 10 de Agosto y José Joaquín Olmedo, frente al parque central de Tulcán.
1.2. NÚMERO DEL PRÉSTAMO/CRÉDITO	5800/OC-EC
1.3. NOMBRE DEL PROGRAMA	Programa: Programa de Inversiones para Agua Potable y Saneamiento en Ecuador (PAS-BID)
1.4. FECHA DE ENTRADA EN VIGOR	1 de julio de 2024
1.5. FECHA DE CIERRE a) Original b) Modificada	1 de julio de 2030 NA
1.6. NOMBRE DEL PROYECTO	7. Contratación de: FISCALIZACIÓN DE LA “FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN”
1.7. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
1.8. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	La consultoría a contratarse tiene por objeto la fiscalización para la construcción de la Fase I del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tulcán,

	Provincia del Carchi, Ecuador. El sistema de alcantarillado actual está conformado por tuberías de hormigón simple bajo una disposición de aguas combinado (sanitario y pluvial), proyectándose el reemplazo de las redes existentes por tubería de PVC corrugada variable en diámetros, que van desde 250mm hasta 1200mm. El proyecto incluye además la construcción de los pozos de revisión correspondientes al sistema de alcantarillado planificado, en el que se prevén excavaciones de hasta 6.50m y el reemplazo de las acometidas sanitarias domiciliarias correspondientes. Las redes de distribución de agua potable existentes son de tubería de asbesto cemento, que serán reemplazadas por tubería de PVC de 1.25 MPa y diámetros variables desde 63 mm a 400mm. En el sistema proyectado se incluye además el reemplazo de acometidas domiciliarias de agua potable. Las vías impactadas por el cambio de las redes de agua potable y alcantarillado, actualmente constan de pavimento articulado (adoquinadas), que para su rehabilitación se utilizará pavimento flexible con su respectiva sub-rasante, sub-base y base.
1.9. PRESUPUESTO ESTIMADO	USD. 1'127,097.34 (Un millón ciento veintisiete mil noventa y siete dólares con 34/100) más IVA
1.10. MÉTODO DE REVISIÓN a) Tipo de Revisión	☒ Ex Ante ☐ Ex Post

b) Preferencia Nacional	Si ☐ No ☒
c) Tipo de Contrato	☐ Suma Global ☒ Tiempo Trabajado ☐ Pago de honorarios fijos o comisión de éxito ☐ A Porcentaje ☐ Con entrega no definida de los servicios ☐ Basados en el tiempo ☐ Acuerdos marco
1.11. MÉTODO DE SELECCIÓN IDENTIFICADO EN LA AEI	☒ SBCC ☐ SBC ☐ SCC ☐ SBPF ☐ SBMC
1.12. COFINANCIAMIENTO	
a) Porcentaje BID	100%
b) Cofinancista	0%
c) Porcentaje Cofinancista	0%
1.13. Fecha de Anuncio general de la licitación	N/A
1.14. Aviso de Expresión de Interés	Si ☒ No ☐
a) UNDB on line	Si ☒ No ☐
b) Fecha	12 de febrero de 2025
c) Periódico	Si ☐ No ☒
d) Fecha	N/A

e) Gaceta oficial	Si ☐ No ☒
f) Fecha	N/A
g) Portal del país	Si ☒ No ☒
h) Fecha	13 de febrero de 2025
i) Página Web Municipal	Si ☒ No ☐
j) Fecha	13 de febrero de 2025
k) No. de Respuestas de Interesados	21

SECCIÓN III. DATOS DE LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS**Cuadro 2. Presentación y Apertura de Expresiones de Interés**

2. 2.1. PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERÉS	
a) Formato b) Fecha original c) Fecha prorrogada	Físico ☐ Electrónico ☒ Combinado ☐ 05 de marzo de 2025 No aplica
2.2. APERTURA DE EXPRESIONES DE INTERÉS¹	
a) Formato b) Fecha	Físico ☐ Electrónico ☒ 06 de marzo de 2025
2.3. EXPRESIONES DE INTERÉS PRESENTADAS	21

¹ De no corresponder aperturas diferidas, el informe debe ajustarse para reflejar el procedimiento.

SECCIÓN IV. DETALLE DE CONSULTORES

Cuadro 3. Identificación de los Consultores

Identificación de los Consultores										
Código	Nombre del Consultor	APCA ⁴		Firma Representante (en caso de APCA)	Nombre de los miembros (en caso de APCA)	Nacionalidad de los miembros (en caso de APCA)	Signatario autorizado	Domicilio	Nacionalidad del Consultor ³	Modificaciones o comentarios ²
		Si	No							
1a	CH Group - Global Services, Lda.	☐	☒	N/A	N/A	N/A	Mr. Antonio Enríquez	Centro de Negócios da AIP - Ed. Rosa, Rua da Junqueira, n.º 39, 2º - sala 5, 1300-342 Lisboa, Portugal	PORTUGAL	
2b	CONSORCIO GEOGLOBAL	☒	☐	CONSULTORA UNIVERSAL UNICONSUL CIA. LTDA.	1. CONSULTORA UNIVERSAL UNICONSUL CIA. LTDA. 2. ING. ANTONIO CANTOS CIA. LTDA. 3. FORELMAXA S.A.	1. ECUADOR 2. ECUADOR 3. ECUADOR	María Belén Delgado Merchán	Av. 10 de Agosto y Jerónimo Carrión, Quito-Ecuador	ECUADOR	
3c	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	☐	☒	N/A	N/A	N/A	Hélio Augusto Machado Pessoa	Calle Almirante Noronha de Carvalho, nº 45, Rosarinho, Recife – PE, CEP 52.041 345, Brasil.	BRASIL	
4d	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.	☐	☒	N/A	N/A	N/A	Roberto Carlos Carrera Gómez	Condorcunga OE9-485 Y Guatemala, Quito-Ecuador	ECUADOR	
5e	ASOCIACIÓN AGUAS DE BOGOTÁ - CAUDALES DE COLOMBIA	☒	☐	AGUAS BOGOTÁ S.A. E.S.P	1. AGUAS BOGOTÁ S.A. E.S.P 2. CAUDALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P	1. COLOMBIA 2. COLOMBIA	Yanilcer Enríquez Pérez Hernández	Carrera 11# 93-92 pisos 2,3 y 8 Bogotá, Colombia	COLOMBIA	

² Describir cualquier modificación de la presentación de la Expresión de Interés antes de la fecha límite.

³ En caso de APCA's, la nacionalidad corresponde a la del representante.

⁴ Marcar con una "X" según corresponda.

6f	CONSORCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR	☒	☐	AGR INGENIEROS S.A.C	1.JASEN CONSULTORES S.A.S SUCURSAL PERÚ 2.AGR INGENIEROS S.A.C	1. PERÚ 2. PERÚ	OMAR MARIANO RUBIO SAYAVERDE	Jirón Las Encimas 537 – Urbanización Los Jardines – San Martín de Porres – Lima - Perú	PERÚ	
7g	CONSORCIO PMA ECUADOR	☒	☐	CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL ECUADOR	1.CPS INFRAESTRUCTURAS MOVILIDAD Y MEDIO AMBIENTE SL SUCURSAL ECUADOR. 2.DIRAC S.A.P.I DE CV	1. ECUADOR 2. MÉXICO	JESÚS GUERRERO LAGUNA	AV. MIGUEL H ALCIVAR Y PLAZA DAÑIN - MZ 6 No. SOLAR 13 – GUAYAQUIL	ECUADOR	
8h	CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA	☒	☐	Asociación de Consultores Técnicos ACOTECNIC Cía. Ltda.	1. Asociación de Consultores Técnicos ACOTECNIC Cía. Ltda. 2. DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.	1. ECUADOR 2. REPÚBLICA DE COREA	JAVIER ANTONIO CAPELO HERRERA	Cuenca, en la calle Pueblo Aguarura s/n intersección con la Autopista Cuenca-Azogues Km 17.1 (sector Challuabamba)	ECUADOR	
9i	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA)	☐	☒	N/A	N/A	N/A	LUIS JIMÉNEZ REDONDO	Contacto: Email: adrian.lopez@cemosa.es Teléfono: +34 666 08 32 34	ESPAÑA	
10j	APPLUS NORCONTROL S.L.	☐	☒	N/A	N/A	N/A	TAXFIRM S.A.	Baquerizo Moreno 255 y José Luis Tamayo. Piso 7 of. 7D, Quito	COLOMBIA	
11k	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	☐	☒	N/A	N/A	N/A	ÁLVARO FRANCISCO BETTIN DIAGO	Carrera 7 No. 27 – 40 Ap Bogotá D.C	COLOMBIA	
12l	CONSORCIO INSE	☒	☐	INTECCO CIA. LTDA.	1. INTECCO CIA. LTDA. 2. SEDIC S.A.	1. ECUADOR 2. COLOMBIA	PABLO ESTEBAN CEVALLOS CEVALLOS	Isla Seymour N43-109 y Tomas de Berlanga, Quito	ECUADOR	
13m	FTAINGENIEROS CIA LTDA	☐	☒	N/A	N/A	N/A	FRANSISCO JAVIER TERÁN AYALA	Gaspar Cañero, Edificio Kiev, Quito	ECUADOR	
14n	CONSORCIO ATJ-SEG	☒	☐	ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	1.ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA	1. PERÚ 2. ECUADOR	VICENTE JOSÉ CABO NAVARRO	Av. José Pardo N° 138 Of. 802 EDIFICIO NEPTUNO Miraflores - Lima 18, Perú.	PERÚ	

				CONSULTORES S.L. (ATJ).	CONSULTORES S.L. (ATJ). 2. SONDEOS ESTRUCTURAS GEOTECNIA S.A. (SEG)					
15o	HYTSA Estudios y Proyectos S.A.	☐	☒	N/A	N/A	N/A	HUGO ALEXIS MAYO	Suipacha 570, 3° B (C1008AAL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina	ARGENTINA	
16p	Grupo Integra Latinoamérica S.A.	☐	☒	N/A	N/A	N/A	FRANKLIN LEONARDO ROJAS CRUZ	Lomas de Guadalupe N°68 - Managua, Nicaragua	NICARAGUA	
17q	CONSORCIO INYPSA - ILF	☒	☐	INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U, SUCURSAL DEL PERÚ	1. INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U, SUCURSAL DEL PERÚ 2. ILF BERATENDE INGENIEURE AG, SUCURSAL ECUADOR	1. PERÚ 2. ECUADOR	ASIER IRIBAR EGAÑA	Av. Angamos Oeste 651 oficina 602. Miraflores - Perú	PERÚ	
18r	Consortio JVP- DEMISON-BDO	☒	☐	JVP Consultores S.A.	1.JVP Consultores S.A. 2. Consultora Demison S.A. 3. Demison Consulting L.L.C 4. BDO Advisory S.A.	1. ECUADOR 2. ARGENTINA 3. ESTADOS UNIDOS 4. ECUADOR	JAIME EDGAR NARANJO LÓPEZ	Calle 9 de Octubre n 1911 y los Ríos, Edificio Finansur p 12 Of. 2 (090303), Guayaquil, Ecuador	ECUADOR	
19s	CONSORCIO CT Tulcán	☒	☐	CONCREMAT	1.CONCREMAT 2. TECNOIN S.A.	1. BRASIL 2. ECUADOR	NANCY LORENA TENORIO ESPINOZA	Calle del retorno s/n y 12 de octubre, Cuenca	ECUADOR	
20t	CONSORCIO SINDALAH	☐	☒	N/A	N/A	N/A	MARIO ALFONSO GUEVARA ALVARADO	Gustavo Rivadeneyra 03 y Av. Las Palmas, Tena	ECUADOR	
21u	Consortio MAV SINCO	☒	☐		1.MIRANDA, ARANA, VELASCO S.C. 2.S ISTEMAS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A.	1. MÉXICO 2. ECUADOR	OTTON FRANCISCO LARA PINCAY	Numa Pompillo Llona 906 y Puerto Santa Ana, Edificio The Point, piso 23, oficinas 2311 y 2312, Guayaquil, Ecuador	ECUADOR	

SECCIÓN V. EVALUACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

Cuadro 4. Examen preliminar - Elegibilidad

Examen Preliminar - Elegibilidad ⁵												
Código	Integridad de la Presentación				Elegibilidad					Requirió aclaraciones	Se resolvieron aclaraciones	Aceptación para efectuar evaluación técnica
	Nombre del Consultor	Debidamente firmada	Presentó documentación completa	Sustancialmente completa	País elegible	Conflicto de interés	Entidad del Estado ⁶	Sancionada ⁷	Exclusión ⁸			
1a	CH Group - Global Services, Lda.	Si	No	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si
2b	CONSORCIO GEOGLOBAL	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	-	Si
3c	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si
4d	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
5e	ASOCIACIÓN AGUAS DE BOGOTÁ - CAUDALES DE COLOMBIA	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	-	Si
6f	CONSROCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si
7g	CONSORCIO PMA ECUADOR	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	Si	Si	Si

⁵ Para el caso de APCA's, todos los miembros deben cumplir con criterios de elegibilidad, en tal razón, el cuadro deberá considerar el detalle de todos y cada uno de los miembros.

⁶ En caso de contar con empresas estatales, se deberá añadir el análisis detallado en función de lo determinado en las Políticas.

⁷ Se deberá verificar que no se encuentre sancionado, consultar (<https://www.iadb.org/es/integridad/oii>)

⁸ No haber sido excluido como resultado de (i) la prohibición, establecida en las leyes o las regulaciones oficiales del país del Prestatario, de mantener relaciones comerciales con el país del Consultor, o (ii) en cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

8H	CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
9i	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA)	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
10j	APPLUS NORCONTROL S.L.	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
11k	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
12l	CONSORCIO INSE	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
13m	FTAINGENIEROS CIA LTDA	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	-	Si
14n	CONSORCIO ATJ-SEG	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
15o	HYTSA Estudios y Proyectos S.A.	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
16p	Grupo Integra Latinoamérica S.A.	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
17q	CONSORCIO INYPSA - ILF	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
18r	Consorcio JVP-DEMISON-BDO	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
19s	CONSORCIO CT Tulcán	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si
20t	CONSORCIO SINDALAH	Si	Si	No	Si	No	No	No	No	No	-	Si
21u	Consorcio MAV SINCO	Si	Si	Si	Si	No	No	No	No	No	-	Si

SECCIÓN VI. EVALUACIÓN PARA CONFORMACIÓN DE LISTA CORTA

Cuadro 5. Evaluación Cualitativa

Firma Consultora / APCA	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.	CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA	SERVICIOS DE INGENIERIA CONSTRUCCIÓN SAS	CONSORCIO INSE	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	Grupo Integra Latinoamérica S.A.	CONSORCIO INYPSA - ILF
Criterios ⁹	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante
a) Experiencia específica de los participantes de acuerdo a lo solicitado en el Aviso de Expresión de Interés (AEI) y validados por la entidad	Fiscalización de la optimización del sistema regional de agua potable Frontera Norte conducciones	Fiscalización de la construcción de sistema de agua potable y alcantarillado en la parroquia Manta y Repotenciación de Estaciones de Bombeo (Bloque 2)	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BILWI	Consultoría para la supervisión de los diseños y ejecución de las obras civiles de los contratos suscritos por EPM para el abastecimiento de agua potable y obras complementarias en el Valle de San Nicolás.	Diseño y Supervisión de Obras de Mejora y Ampliación de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado	Supervisión de las Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de León, Departamento de León	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE KORCA, ALBANIA
Conclusión ¹⁰	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita	Acredita

⁹ Los criterios expuestos son meramente ejemplificativos y deberán ser reemplazados por los consignados en el Aviso de Expresiones de Interés que rija el procedimiento de conformación en particular al que correspondan las Expresiones de Interés que se están evaluando.

¹⁰ Los términos "Acredita" o "No acredita" se refiere a aquellas firmas que cuentan con experiencia relevante para la ejecución del trabajo.

Firma Consultora / APCA	CONSORCIO CT Tulcán	CH Group - Global Services, Lda.	ASOCIACIÓN AGUAS DE BOGOTÁ CAUDALES DE COLOMBIA	CONSROCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR	CONSORCIO PMA ECUADOR	CENTRO DE ESTUDIOS MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, (CEMOSA) S.A.	APPLUS NORCONTROL S.L	FTAINGENIERO S CIA LTDA
Criterios¹¹	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante
a) Experiencia específica de los participantes de acuerdo a lo solicitado en el Aviso de Expresión de Interés (AEI) y validados por la entidad	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (SAA) Y ALCANTARILLADO SANITARIO (SES) EN EL ÁREA DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA - M, SUPERINTENDENCIA DE GESTIÓN DE EMPRESAS DE METROPOLITANA.	NO CUENTA CON EXPERIENCIA EN PROYECTOS ACORDE A LO SOLICITADO	GERENCIA INTEGRAL CON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, PARA OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE SANITARIA DEL CENTRO POBLADO DE TUTURCUYO, DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA-AZANGARO-PUNO - CODIGO UNICO N° 2307913 (CODIGO SNIP N° 298306)	Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 346, 347, 348, 349, 350 y 351 – Collique – Distrito de Comas"	Interventoría técnica, económico, administrativo, financiero, ambiental y legal durante la renovación de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio ciudad Jardin, en el Área de cobertura de la zona 1 de la EAB-ESP.	ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO ACN 3/06.DO1	FISCALIZACIÓN ALCANTARILLADO SANTA RSA - CAMPAMENTO CANGREJOS
Conclusión¹²	Acredita	No Acredita	No Acredita (Carece de Experiencia en Vías)	Acredita	Acredita	Acredita	No Acredita (Carece de Experiencia en ALCANTARILLADO)	No Acredita (Carece de Experiencia en AGUA POTABLE)

¹¹ Las firmas consultoras deberán acreditar experiencia de fiscalización de proyectos: Agua Potable (Redes de Distribución de agua potable con tubería PVC); Alcantarillado (Redes de alcantarillado con tubería PVC) y Viales (Pavimento flexible).

¹² Los términos "Acredita" o "No acredita" se refiere a aquellas firmas que cuentan con experiencia relevante para la ejecución del trabajo.

Firma Consultora / APCA	Consorcio JVP-DEMISON-BDO	CONSORCIO SINDALAH	Consorcio MAV SINCO	CONSORCIO ATJ-SEG	CONSORCIO GEOGLOBAL	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA
Criterios ¹³	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante	Acredita Experiencia Relevante
a) Experiencia específica de los participantes	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜES CLOACALES Y PROMOCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LA CIUDAD DE ITURBE DEPARTAMENTO DE GUAIRA	Fiscalización del Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los sistemas de Alcantarillado sanitario y pluvial Planta de tratamiento-Asfaltado de la ciudad del Puyo, cantón Pastaza, Provincia Pastaza, Subsistema Río Pindo Grande	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 23 OBRAS: 7 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, 5 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR Y 4	SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHICHIGALPA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MALPAISILLO.	Fiscalización para la Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario de las parroquias Tarqui y Los Esteros, cantón Manta, Provincia de Manabí.	Servicios de Consultoría para Supervisión de Obras, Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Capacitación Técnica, Implementación de Campaña Educativa y Elaboración del Marco Cero del Proyecto de Reducción y Control de Pérdidas en el Sistema de Abastecimiento de Agua de Belo Jardim.

¹³ Los criterios expuestos son meramente ejemplificativos y deberán ser reemplazados por los consignados en el Aviso de Expresiones de Interés que rija el procedimiento de conformación en particular al que correspondan las Expresiones de Interés que se están evaluando.

			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL 2017.			
Conclusión¹⁴	<i>No Acredita (Carece de Experiencia en AGUA POTABLE)</i>	<i>No Acredita (Carece de Experiencia en AGUA POTABLE)</i>	Acredita	Acredita	<i>No Acredita (Carece de Experiencia en VÍAS)</i>	<i>No Acredita (Carece de Experiencia en VÍAS)</i>

¹⁴ Los términos "Acredita" o "No acredita" se refiere a aquellas firmas que cuentan con experiencia relevante para la ejecución del trabajo.

Cuadro 6. Evaluación Cuantitativa por cada Integrante de la Comisión de Conformación

Firma Consultora / APCA	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.	CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	CONSORCIO INSE	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	Grupo Integra Latinoamérica S.A.	CONSORCIO INYPSA - ILF	CONSORCIO CT Tulcán	CONSORCIO ATJ-SEG
Criterios ¹⁵	Puntaje ¹⁶ /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10
a) Experiencia específica; Agua, Alcantarillado, Vías de los participantes en un solo proyecto	A = 5 B = 5 C = 5 PM = 5	A = 6.5 B = 6.5 C = 6.5 PM = 6.5	A = 8.5 B = 8.5 C = 8.5 PM = 8.5	A = 5.5 B = 5.5 C = 5.5 PM = 5.5	A = 6 B = 6 C = 6 PM = 6	A = 7 B = 7 C = 7 PM = 7	A = 8 B = 8 C = 8 PM = 8	A = 9.5 B = 9.5 C = 9.5 PM = 9.5	A = 9 B = 9 C = 9 PM = 9
Puntaje total	5.00	6.50	8.50	5.50	6.00	7.00	8.00	9.50	9.00

Firma Consultora / APCA	CH Group - Global Services, Lda.	ASOCIACIÓN AGUAS DE BOGOTÁ - CAUDALES DE COLOMBIA	CONSORCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR	CONSORCIO PMA ECUADOR	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA)	APPLUS NORCONTROL S.L	FTAINGENIEROS CIA LTDA	Consortio JVP-DEMISON-BDO	CONSORCIO SINDALAH
Criterios ¹⁷	Puntaje ¹⁸ /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10	Puntaje /10
a) Experiencia específica; Agua, Alcantarillado, Vías de los participantes en un solo proyecto	A = 0 B = 0 C = 0 PM = 0	A = 4 B = 4 C = 4 PM = 4	A = 5 B = 5 C = 5 PM = 5	A = 5.5 B = 5 C = 5 PM = 5.17	A = 5.5 B = 5.5 C = 5 PM = 5.33	A = 3 B = 3.8 C = 3 PM = 3.27	A = 3 B = 3.8 C = 3 PM = 3.27	A = 3 B = 3.8 C = 3 PM = 3.27	A = 3 B = 3.8 C = 3 PM = 3.27
Puntaje total	0.00	4.00	5.00	5.17	5.33	3.27	3.27	3.27	3.27

¹⁵ Los criterios expuestos son meramente ejemplificativos y deberán ser reemplazados por los consignados en el Aviso de Expresiones de Interés que rija el procedimiento de conformación en particular al que correspondan las Expresiones de Interés que se están evaluando.

¹⁶ A, B, C y D (normalmente entre 3 y 5 evaluadores) = puntaje concedido por los evaluadores; PM = puntaje promedio). Debe entenderse que la calificación cuantitativa busca exclusivamente un orden de prelación para la definición de la Lista Corta.

¹⁷ Los criterios expuestos son meramente ejemplificativos y deberán ser reemplazados por los consignados en el Aviso de Expresiones de Interés que rija el procedimiento de conformación en particular al que correspondan las Expresiones de Interés que se están evaluando.

¹⁸ A, B, C y D (normalmente entre 3 y 5 evaluadores) = puntaje concedido por los evaluadores; PM = puntaje promedio). Debe entenderse que la calificación cuantitativa busca exclusivamente un orden de prelación para la definición de la Lista Corta.

Firma Consultora / APCA	Consortio MAV SINCO	CONSORCIO GEOGLOBAL	ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA
Criterios ¹⁹	Puntaje ²⁰ /10	Puntaje /10	Puntaje /10
a) Experiencia específica; Agua, Alcantarillado, Vías de los participantes en un solo proyecto	A = 5.6 B = 5.5 C = 5 PM = 5.37	A = 3 B = 3.8 C = 3 PM = 3.27	A = 3 B = 3.8 C = 3 PM = 3.27
Puntaje total	5.37	3.27	3.27

¹⁹ Los criterios expuestos son meramente ejemplificativos y deberán ser reemplazados por los consignados en el Aviso de Expresiones de Interés que rija el procedimiento de conformación en particular al que correspondan las Expresiones de Interés que se están evaluando.

²⁰ A, B, C y D (normalmente entre 3 y 5 evaluadores) = puntaje concedido por los evaluadores; PM = puntaje promedio). Debe entenderse que la calificación cuantitativa busca exclusivamente un orden de prelación para la definición de la Lista Corta.

Cuadro 7. Calificación de la Experiencia Específica de los Consultores²¹

Experiencia Específica										
Código	Nombre del Consultor	Detalle de Experiencia Específica								Puntaje obtenido
		Participación	Nombre del proyecto	Detalle del proyecto	% de participación (En caso de APCA)	Contratante	Fecha de inicio de ejecución	Fecha de finalización	Valor ejecutado del contrato (USD)	
4d	INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.	FIRMA CONSULTORA	Fiscalización del mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable de la regional de Vinchoa, parroquia Gabriel Ignacio de Veintimilla cantón Guaranda, provincia de Bolívar".	Fiscalización de excavación, colocación de tubería correspondiente al sistema de agua potable y fiscalización de obras complementarias en relación a los trabajos ejecutados como el reasfaltado del área vial intervenida	N/A	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guaranda	09/05/2017	01/08/2018	166.700,00	5
			Fiscalización de la optimización del sistema regional de agua potable Frontera Norte conducciones	Fiscalización de excavación, colocación de tubería correspondiente al sistema de agua potable y fiscalización de obras complementarias en relación a los trabajos ejecutados como el reasfaltado del	N/A	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán	29/06/2012	30/01/2016	225.500,00	

²¹ Este cuadro contiene criterios ejemplo para la evaluación de la experiencia relevante del Consultor, debiendo ajustarse según sea el caso.

				área vial intervenida						
			Fiscalización Construcción de las redes de Alcantarillado y colectores de hormigón armado tipo cajón en la ciudad de Huaca, provincia de Carchi	Fiscalización de excavación, colocación de tubería corresponde al sistema de agua potable y fiscalización de obras complementarias en relación a los trabajos ejecutados como el reasfaltado del área vial intervenida	N/A	Ilustre Municipio de San Pedro de Huaca	09/08/2010	03/05/2011	799.670,00	
			Construcción del sistema de agua potable en la zona servida por el tanque Paushiyacu de la ciudad del Tena, cantón Tena, provincia de Napo.	Fiscalización de excavación, colocación de tubería corresponde al sistema de agua potable y fiscalización de obras complementarias en relación a los trabajos ejecutados como el reasfaltado del área vial intervenida	N/A	Gobierno Municipal del Tena	10/09/2010	20/06/2011	118.309,02	
			Mejoramiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, para la ciudad de Baeza, cantón Quijos, provincia de Napo – Fase alcantarillado pluvial.	Fiscalización de excavación, colocación de tubería corresponde al sistema de agua potable y fiscalización de obras complementarias en relación a los trabajos ejecutados como el reasfaltado del área vial intervenida	N/A	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Quijos	04/05/2022	27/02/2023	86.000,00	
16p	GRUPO INTEGRA LATINOAMÉRICA, S.A.	APCA	Supervisión de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y	Tubería PVC/; PTAR: tratamiento secundario 2 reactores	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados	11/08/2021	31/03/2025	1'219.154,08	7

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Jinotepe, Departamento de Carazo	anaerobios UASB; 2 und de Filtro Percolador y 2 und de Decantación Secundaria; tratamiento terciario 2 Filtros de Disco + 30 lámparas UV de amalgama		Sanitarios (ENACAL)				
	APCA		Supervisión de las obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario y de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Chinandega	Tubería PVC ASTM F-949; PTAR: capacidad de 225 lps, Estación elevadora de carga, caja de desfogue y caja repartidora de caudal, 5 lagunas facultativas de 75lps cada una, 5 lagunas de maduración de 75lps cada una. Redes de recolección: 116,99 km, 1874 pozos de visita, 3 estaciones de bombeo, 1.87 km de redes de impulsión y 10,360 nuevas conexiones domiciliarias	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	25/08/2021	15/09/2025	2'071.905,33	
	APCA		Supervisión de las Obras de Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la ciudad de León, Departamento de León	Tubería PVC SDR-26 y HFD, 165.92 km de redes de distribución con diámetros entre 50 a 600 mm; Perforación de 18 pozos con caudal 75.69 lps c/u con potencia instalada entre 100 HP, 125 HP y 150 HP. Construcción de 9 Tanques de Acero vitrificado con capacidad conjunta de 35,693 m3 y rehabilitación de 3 Tanques con capacidad conjunta de 7,570	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL)	27/08/2021	26/02/2025	2'788.523,94	

				m3, Construcción de 16,198 unidades de Conexiones Domiciliare						
		SUBCONSULTOR	Servicios de supervisión del mejoramiento de la carretera La Garita - Empalme Tipitapa	Carpeta asfáltica en caliente, utilizando Asfalto modificado de espesor 12 cm, sobre sub-base y base de agregados triturados.	-	Consortio Peyco-Serinco	01/04/2018	01/12/2019	356.500,00	
		APCA	Supervisión del mejoramiento del camino la Esperanza -Wapi. Tramo I: Est.0+000 – 32+000 (32 km)	Carpeta asfáltica en caliente modificado con polímeros de 5cm de espesor, base estabilizada con cemento de 18 cm de espesor y sub base granular natural de 20 cm de espesor.	-	Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)	12/02/2018	07/12/2021	7'050.145,77	
		APCA	Supervisión de Mejoramiento del Acceso a la ciudad de Chinandega (10km)	Carpeta asfáltica en caliente, base triturada imprimada de 20 cm de espesor, y una capa de sub base triturada imprimada de 30 cm.	-	Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)	16/08/2021	10/08/2022	757.850.10	
		APCA	Supervisión para el mejoramiento del camino Wapí - El Tortuguero, tramo II: estación 46+000 - 91+898.16	Carpeta asfáltica en caliente modificada con polímeros de 5 cm de espesor, sub base de agregados triturados de 20 cm de espesor, base estabilizada con cemento de 18 cm de espesor	-	Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI)	15/11/2023	05/08/2026 (85% AVANCE)	1'724.563,00	
17q	CONSORCIO INYPSA - ILF	INDIVIDUAL	DIRECCIÓN INTEGRADA DEL PROYECTO (PROJECT MANAGEMENT), DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL ALT MARESME	Dirección Integrada del Proyecto que incluye Dirección de la redacción del Expediente Técnico y Dirección de la ejecución de las obras (Supervisión	-	AGENCIA CATALANA DEL AGUA	04/12/2003	20/10/2015	1'679.562,34	8

				de Proyecto y Supervisión de las Obras) incluyendo ejecución del proyecto de obra ejecutada. (AS BUILT) Pruebas de funcionamiento.- Pruebas de rendimiento del sistema						
		INDIVIDUAL	ASISTENCIA TECNICA DE APOYO A LA DIRECCION DE OBRA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS COMARCAS DE LA RIBERA, FASE III (VALENCIA)	•Supervisión de obra. La tubería instalada de fundición es la siguiente: Diametro 100 mm.....2.192 m Diametro 125 mm.....2.723 m Diametro 200 mm.....3.438 m Diametro 250 mm.....4.710 m Diametro 400 mm.....12.839 m Diametro 500 mm.....402 m Datos Principales: Las obras consisten en •Red de conducción de fundición dúctil de diversos tamaños (34 Km aprox) •Depósitos de almacenamiento de agua donde reducir la concentración de nitratos (Algemesí, Sueca, Mareny, Polinyà, Albalat, Fortaleny y Benicull) •Bombeos asociados a los depósitos para garantizar el correcto funcionamiento y presurización ante la variación de las demandas (Algemesí, Mareny, Polinyà, Benicull).	-	GENERALITAT VALENCIANA	30/01/2008	28/02/2016	748.226,55	

				- Centros de transformación - Hincas bajo carreteras y tuberías adosadas a puentes - Automatización y control de la red diseñada						
	INDIVIDUAL	CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DEL ALCANTARILLADO DE LAS RIERAS DE TIANA Y MIGUEL MATAS EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE TIANA Y MONTGAT (MARESMELBARCELONA)	Vigilancia de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud del soterramiento de las rieras, fruto de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Agencia Catalana de l'Aigua, que deriva del Plan de Protección Frente Avenidas del Maresme del año 1992.	-	AGENCIA CATALANA DEL AGUA	08/12/2004	28/02/2010	347.608,27		
	INDIVIDUAL	SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE KORCA, ALBANIA	Este proyecto se divide en cuatro fases. En la primera fase, se realizaron sistemas de abastecimiento de agua, con una longitud total de 120km. una capacidad de 102.000 PE y 25.000 m3/d. También, se realizó una planta de tratamiento de agua potable con capacidad de 400 l/s.	-	Empresa de suministro de agua y alcantarillado de Korca (UKKO), Albania	31/12/1998	31/12/2012	5'401.200,00		
	INDIVIDUAL	RECONSTRUCCIÓN DE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO URBANO EN LA REGIÓN DE UNASANA	Revisión de estudios de factibilidad existente Diseños para obtención de permisos Diseños de licitación Preparación de documentos de licitación Evaluación de licitación y recomendación de	-	KfW y el Ministerio de Finanzas y Tesorería	31/12/2006	21/12/2012	2'211.382,00		

				adjudicación Supervisión de la construcción Puesta en marcha y entrega						
		INDIVIDUAL	CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE CONCESIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL, DIRECCIÓN DE OBRA, ASISTENCIA TÉCNICA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN TERCER CARRIL POR CALZADA EN EL TRAMO FIGUERES SUD - LA JONQUERA DE LA AUTOPISTA AP-7. P.K. 29+660 al 7+320	El objeto del presente contrato es la Dirección conjunta de las obras para la ampliación a tres carriles por calzada de la autopista AP- 7 en el tramo comprendido entre Figueres y la Jonquera. También se realizará la supervisión y actualización del proyecto, vigilancia y control de la ejecución de las obras, realizando los correspondientes controles geométricos y de supervisión de la calidad del contratista así como el seguimiento y control económico de la obra, y la coordinación de seguridad y salud laboral. Los trabajos también incluyen la toma de datos para la ejecución del documento As-Built	-	AUTOPISTAS CONCESIONARI A ESPAÑOLA SA (ACESA)	16/11/2009	31/12/2015	2'203.826,23	
		INDIVIDUAL	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: CIRCUNVALACIÓN DE BURGOS BU-30. TRAMO: VILLALBILLA DE BURGOSQUINTANADUEÑAS. PROVINCIA DE BURGOS	Prestación de equipos técnicos y humanos para el control geométrico, cualitativo y cuantitativo de las obras referidas en el objeto del contrato. Revisión y aprobación del Plan de	-	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS DE MINISTERIO DE FOMENTO	24/04/2009	25/10/2019	1'859.701,30	

				Aseguramiento de la Calidad del Contratista y seguimiento del cumplimiento del mismo.						
		INDIVIDUAL	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: CONVERSIÓN EN AUTOVÍA DE LA CARRETERA SG-20, VARIANTE DE CIRCUNVALACIÓN DE SEGOVIA, DEL PK. 0,000 AL 15,530	Se trata del Control y Vigilancia de un tramo desdoblado de carretera actual de una calzada y doble dirección en 2 tramos de doble calzada. Los servicios que se contratan comprenderán toda la asistencia que necesite el Director del de obra, para el cumplimiento de sus funciones durante la duración de las obras, hasta su liquidación; así como la prestación de apoyo de oficina técnica y de medios materiales para elaborar eventuales estudios e informes técnicos (incluso ensayos).	-	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS DEL MINISTERIO DE FOMENTO	08/04/2015	22/12/2020	1'099.181,67	
		INDIVIDUAL	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA A33. MURCIA – FUENTE LA HIGUERA. TRAMO: AUTOVÍA A-30 – ENLACE CON LA A10. PROVINCIA DE MURCIA	Control y vigilancia de las obras de la Autovía de Jumilla, autovía A-33 de Murcia a Fuente la Higuera. Tramo: Autovía A-30 – Enlace con A-10.	-	Ministerio de Fomento (Secretaría general de infraestructuras. Demarcación de carreteras de Murcia)	22/05/2009	23/06/2012	1'442.410.22	
		INDIVIDUAL	SS242 St. Christina, Gröden, Carretera de Circunvalación	Dentro de las tareas realizadas se encuentran las siguientes: Proyecto ganador de concurso de diseño Diseño conceptual Diseño para obtención de permisos	-	Provincia Autónoma de Bozen, Sur de Tirol, Italia	31/12/2003	31/12/2013	3'200.000,00	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

				Compilación de documentos para el Estudio de Impacto Ambiental Documentación e Investigaciones Geológicas e Hidrogeológicas Diseño Geotécnico y geomecánico Elaboración de documentos de licitación de todo el proyecto Diseño constructivo Supervisión de la construcción y diseño paralelo a la ejecución Gerencia de la salud y seguridad ocupacional durante las fases de diseño y construcción						
		INDIVIDUAL	Carretera de Circunvalación SS12 Varna	Dentro de las tareas realizadas se encuentran las siguientes: Proyecto ganador de concurso de diseño Diseño conceptual Diseño para obtención de permisos Compilación de documentos para el Estudio de Impacto Ambiental Documentación e Investigaciones Geológicas e Hidrogeológicas Diseño Geotécnico y geomecánico Elaboración de documentos de licitación de todo el proyecto Diseño constructivo Supervisión de la construcción y diseño paralelo a la ejecución	-	Provincia Autónoma de Bozen. Sur de Tirol, Italia	31/12/2003	31/12/2011	3'300.000,00	

				Gerencia de la salud y seguridad ocupacional durante las fases de diseño y construcción						
19s	CONSORCIO CT Tulcán	INDIVIDUAL	CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA REGIÓN DE LA BAIXADA FLUMINENSE	Un total de 9 obras fueron englobadas por la gerencia, entre los cuales se destaca: - Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua en varias localidades del municipio de Duque de Caxias (1ra Etapa) Instalación de troncales y redes de distribución en PVC, de DN 100 a 250 mm, y Hierro Fundido, de 300 a 800 mm, 34,78 Km - Obras para el Sistema Integrado de Abastecimiento de Agua en las Localidades de Jardim Esplanada, Jardim Alvorada, Brasília, Posse y JK en los Municipios de Nova Iguaçu y Mesquita Instalación de troncales de distribución en PVC Rígido DN100 mm a DN 250 mm, 39,95 Km -Finalización de la Ejecución del Sistema de Abastecimiento de Agua de Campos Eliseos - Municipio de Duque de Caxias Floculador y Decantador: Tendido de tubería de PVC rígido DN 150 y 200 mm;	-	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	18/12/2018	04/06/2021	2'636.790,03	9.5

				332,26 m. Liquidación de red de distribución, con ejecución de: Colocación de tubería de PVC junta elástica DN 50 mm a DN 300 mm 22 km						
		INDIVIDUAL	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (SAA) Y ALCANTARILLADO SANITARIO (SES) EN EL ÁREA DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN METROPOLITANA - M, SUPERINTENDENCIA DE GESTIÓN DE EMPRESAS DE METROPOLITANA.	DETALLES DE LOS CONTRATOS CERRADOS FISCALIZADOS EN LA GESTIÓN DEL CONSÓRCIO PROSAN: - Ejecución de la 2ª etapa de las obras de redes de recolección de aguas residuales, conexiones domiciliarias, colectores troncales, líneas de presión y estaciones de bombeo del SES de Fazendinha, Parque 120 y São Pedro, en el municipio de Santana do Parnaíba: Asentamiento de la Red de Recolección de Aguas Residuales - Fazendinha y Parque 120, PVC / DN 150 mm en VCA: 39.315,41 m Asentamiento de la Red de Recolección de Aguas Residuales - São Pedro, PVC / DN 150 mm en VCA: 10.195,00 m Ejecución de Colectores Troncales de Aguas Residuales en V.C.A - SES	-	COMPAÑÍA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL ESTADO DE SÃO PAULO	09/10/2017	15/07/2020	9'184.361,24	

				Fazendinha, de PVC/DN 150 mm hasta 400 mm en VCA: 10.730,00 m Ejecución de Colectores Troncales de Aguas Residuales en M.N.D - SES Fazendinha, de PVC/DN 150 mm hasta 400 mm en VCA: 1.234,15 m. Ejecución de la Red de Recolección de Aguas Residuales: 30.235,08 m en VCA, PVC, DN 150 mm						
		INDIVIDUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN LAS MUNICIPALIDADES DEL ÁMBITO DE LAS OFICINAS DE COORDINACIÓN DE EMPRESAS DEL NORTE Y DEL NORDESTE DE LA DIRECCIÓN DE SISTEMAS REGIONALES	Dentro del Contrato de Prestación de Servicios se Supervisaron varias obras entre las cuales destacan: - Ejecución de las obras del sistema de aguas residuales de la municipalidad de Ibiúna, que comprende: la ejecución de la red colectora, colectores troncales 01 y 02, EBAR, Línea de recogida y PTAR, en el ámbito de la Coordinadora de Proyectos del Nordeste – RED, para la Unidad de Negocio de Medio Tiete-RM. Colector troncal Paruru 1: PVC Diam. 200 mm, Long:2187 m; Diam. 250 mm, Long 881 m Colector troncal Paruru 2: PVC Diam. 200 mm,	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DEL ESTADO DE SAO PAULO	26/05/2008	23/08/2013	5'027.013,20	

				Long. 493 m Colocación de tuberías y piezas: PVC: Diam. 150 mm, Long. 8960 m; Diam. 200 mm, Long. 1469 m.						
		INDIVIDUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA REGIÓN NORDESTE DEL DIRECTORIO METROPOLITANO	Dentro del Contrato de Prestación de Servicios se Supervisaron varias obras entre las cuales destacan: - Ejecución de los trabajos de implantación de redes primarias de distribución de agua en el sector de abastecimiento Mooca-Unidad de Negocio Centro-Directorio Metropolitano Redes primarias de distribución de agua con tendido VCA, de tubos de PVC y Hierro Fundido con diámetros de 140 a 500 mm, Long. 14 km.	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DEL ESTADO DE SAO PAULO	30/10/2014	12/01/2018	5'590.167,98	
		INDIVIDUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA RELACIONADOS A LA ADMINISTRACIÓN, SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL DE LAS OBRAS DE IMPLANTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BR 492/RJ	El proyecto contempla la instalación de una carretera de 71,2 km y calles laterales y vías de acceso (16,98 km), con diversas obras de arte. Hormigón Bituminoso mecanizado en caliente (54	-	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS	20/05/2009	31/12/2016	5'613.170,33	
		INDIVIDUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA CONSULTIVA PARA SUPERVISIÓN, GESTIÓN Y APOYO A LA INSPECCIÓN DE CONDER, CON MIRAS A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL CORREDOR	El proyecto consiste en un sistema vial que conectará la Av. Otávio Mangabeira (Orla) hasta BR-324, pasando por Av. Orlando Gomes,	-	GOBIERNO DEL ESTADO DE BAHIA, COMPANHIA DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE BAHIA - CONDER	08/05/2014	11/05/2020	2'877.576,65	

			ALIMENTADOR "II", DUPLICACIÓN AV. ORLANDO GOMES E IMPLEMENTACIÓN DE AV. 29 DE MARZO, EN SALVADOR - BAHÍA	Av. Luís Viana Filho, Baixo do Jaguaribe y Av. Regional.						
		INDIVIDUAL	SERVICIOS DE IMPLANTACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA EJECUTADOS EN EL TRIENIO 2013, 2014 Y 2015 EN LAS CARRETERAS BAJO LA CONCESIÓN A LA CONTRATANTE	El contrato abarca la ejecución de los servicios de fiscalización de las obras, teniendo como objetivo la garantía de la calidad en la ejecución de los proyectos, de conformidad con las especificaciones y normas definidas en los contratos de construcción, además de todos los demás servicios necesarios al cumplimiento del objeto. Los servicios consistieron en la Fiscalización y Supervisión de obras, teniendo como orientación los proyectos ejecutivos y especificaciones de Engellog, normas técnicas vigentes, a través de la implantación y operación de Programa de Garantía de la Calidad, contemplando el detalle de los procedimientos, rutinas de verificación, programación de entrenamiento, propuesta de reporte, informes y data-book.		CONCESSIO NÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S.A	11/07/2013	15/03/2015	5'386.962,56	

14n	CONSORCIO ATJ SEG	APCA	SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE LA TRINIDAD	Supervisión de la ejecución de las obras de: planta de tratamiento (21,6lps), 8.666m red de recolección en tubería de PVC de 150mm - 250mm, 1.250m colectores 300mm, 113 pozos de visita.	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) / BCIE	01/08/2016	01/10/2018	343.473,41	9
		APCA	SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE CHICHIGALPA Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MALPAISILLO.	Supervisión de la ejecución de las obras de: Construcción de 3 pozos, Estación de bombeo de 3 pozos, 2.842m línea de impulsión, 1.249m ³ tanque acero de 1.000.000 galones, 2.631m ³ tanque acero de 850.000 galones, 2.631m ³ tanque concreto, 12.271m línea de conducción y red de distribución en tubería de PVC, 1.900 conexiones nuevas, 18.195m red colectores, construcción de planta de tratamiento.	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) / BCIE	01/12/2015	01/02/2018	621.531,30	
		APCA	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 33 COMUNIDADES RURALES. GRUPOS 1, 4 Y 5 DE OBRAS.	Fiscalización de Obras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales, que consisten en: construcción de fuente de provisión de agua (2.697m Pozo Tubular Profundo - PTP), 20 casetas de operación, equipamiento electromecánico e hidráulico de pozo, 3.502m extensión	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) / BCIE	01/12/2015	01/05/2018	303.105,88	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

				de energía eléctrica trifásica o monofásica en media tensión, 20 puestos de distribución monofásico de 15 y 25 Kva, cercado perimetral, 20 tanques elevado, y provisión de materiales para la construcción de 195.681m red distribución y aductora en tubería de PVC, 2.064 conexiones domiciliarias e instalaciones sanitarias individuales.						
		APCA	CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 29 COMUNIDADES RURALES. GRUPOS 2 Y 3 DE OBRAS.	Fiscalización de Obras de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales, que consisten en: construcción de fuente de provisión de agua (227m Pozo Tubular Profundo - PTP), 2 casetas de operación, equipamiento electromecánico e hidráulico de pozo, 930m extensión de energía eléctrica trifásica o monofásica en media tensión, 2 puestos de distribución monofásico de 15 y 25 Kva, cercado perimetral, 2 tanques elevado, y provisión de materiales para la construcción de 13.076m red	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) / BCIE	01/12/2015	01/05/2018	319.500,00	

				distribución y aductora en tubería de PVC, 405 conexiones domiciliarias e instalaciones sanitarias individuales.						
	APCA		SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE JINOTEPE, DEPARTAMENTO DE CARAZO	El trabajo consiste en la Supervisión de la construcción de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Jinotepe, con un área de intervención de 34 barrios distribuido en 14 zonas abarcando 5,431 viviendas.	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) / BCIE	01/08/2021	01/03/2025	1'219.151,08	
	APCA		SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE CHINANDEGA.	El trabajo consistió en la Supervisión de la construcción de las obras de mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Chinandega: • Componente de Redes: Comprende la construcción de 116.99 km de redes de recolección, 1874 pozos de visita, 3 estaciones de bombeo, 1.87 km de redes de impulsión y 10,360 nuevas conexiones domiciliarias. • Componente PTAR: Comprende la	-	Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) / BCIE	01/08/2021	01/10/2025	2'219.905,33	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

				construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con capacidad de 225 lps, incluida una Estación elevadora de carga, caja de desfogue y caja repartidora de caudal, 5 lagunas facultativas de 75lps cada una, 5 lagunas de maduración de 75lps cada una, 2.73 km de tubería PVC ASTM F-949 de procesos Ø200 mm ~ 600 mm, lechos de secado, obras eléctricas y obras conexas.						
		APCA	SUPERVISIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA CIUDAD DE CHINANDEGA.	El proyecto consistió en la supervisión de la ejecución de las obras para el Mejoramiento del Acceso a la Ciudad de Chinandega de 10,63 Km de longitud en pavimento asfáltico, dentro de las principales actividades incluye: la construcción de drenaje menor transversal, drenaje mayor (Cajas de Concreto Reforzado) con la construcción de dos cajas de concreto reforzado, Ampliación de tres cajas de concreto reforzado, Drenaje Mayor (Puentes),	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS)	01/08/2021	01/08/2022	757.850,10	

				con la construcción del Puente Garay de 16m de longitud y Puente El Guarumo de 60m de longitud, obras misceláneas, señalización horizontal y vertical, ambientales y sociales.						
		APCA	INTERVENTORÍA PARA LA CONTINUACIÓN DE: LA CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA, TRAMO PUERTO ARAUJO - SAN ALBERTO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	Supervisión de las obras de mantenimiento de los tramos a cargo con actividades como parcheo mediante fresado y colocación de mezcla asfáltica, se realizó refuerzo de la carpeta existente y señalización horizontal y vertical, entre otras, lo anterior a lo largo de 88 Km de la carretera nacional 4511 y 91 Km de la carretera nacional 4513, así mismo se realizó la construcción de segunda calzada de 11,16 Km en la carretera nacional 4513 y terminación de la construcción de la segunda calzada de 2,12 Km en la carretera nacional 4513.	-		01/10/2018	01/01/2022	3'450.563,00	
		APCA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VÍAS PARA CONECTIVIDAD REGIONAL, FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA ENAJENACIÓN DE ISAGEN EN EL DEPARTAMENTO DE	Supervisión del tramo que inicia en el K33+789 y termina en el K39+289 contemplando una longitud aproximada de 5,5 km de calzada sencilla de 2 carriles de circulación que	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS)	01/08/2018	01/09/2019	247.783,00	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			CALDAS, VÍA PUENTE HIERRO – NORCASIA.	soporta un tránsito en ambos sentidos, en el cual se observa un mediano tráfico vehicular.						
		APCA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS CARRETERAS COVEÑAS - SABANETA RUTA 90SCO2 EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE Y SABANETA - MOMIL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	Supervisión de las obras de: Sector 1 Momil (K0+000) - Sabaneta (K7+600): Rehabilitación de 6.43 Km y Mantenimiento periódico de 1.07 Km de vía en pavimento asfáltico. Se construyeron seis 6 box culvert. Sector 2 Coveñas (PR 0+0000) - Sabaneta (PR 16+0000) (Ruta 90SCO2): Mejoramiento de 10,20 Km y Mantenimiento periódico de 5,50 Km de vía en pavimento asfáltico. Se realizó la prolongación de 15 Boxculvert y se construyeron 2 nuevos.	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS)	01/01/2017	01/09/2018	705.461,00	
		APCA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LOS TERCEROS CARRILES DE ADELANTAMIENTO , TRAMO ANAPOIMA - BALSILLAS Y SEGUNDA CALZADA, TRAMO BALSILLAS - MOSQUERA, PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA CHÍA - MOSQUERA - GIRARDOT, SECTOR MOSQUERA - ANAPOIMA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, PARA EL	Supervisión de: Tramos 1 al 8: Construcción de 30,35 Km de Tercer carril y construcción de 3 puentes. Tramo 9: Construcción Segunda Calzada: 7,24 Km, 0,7 Km de Rehabilitación de Segunda Calzada y construcción de 9 Puentes. Construcción de 2 Km de ciclorruta. Las obras de comprendieron la construcción 30,35 Km de Tercer Carril	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS)	01/01/2016	01/08/2021	5'700.119,00	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			PROGRAMA VÍAS PARA LA EQUIDAD.	en pavimento asfáltico (29,10 Km Tercer Carril tramo 1 al 8, 170 m de los retornos del tramo 9 y 1,08 Km del Intercambiador de la intersección Soacha), se ejecutó el mejoramiento de la calzada existente, estabilización de taludes, muros de contención con cimentación superficial en una longitud horizontal de 3.796 m y muros de contención con cimentación profunda en una longitud horizontal de 5.083 m, construcción de alcantarillas 90" y box Culvert de dimensiones varias.						
		APCA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL GRANADA – SAN CARLOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD".	Supervisión del mejoramiento de una vía de carácter secundario de 8,1 Km de longitud en pavimento asfáltico. También se construyeron 1.432 ml de muros de contención para ampliar la calzada existente. Se instala la estructura de diseño: Base granular y pavimento entre el PR31+070 y el PR24+700 y en los aproches de los puentes Calderas y San Carlos, para una longitud de 6,6 Km. Para la nivelación de la	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS)	01/11/2015	01/12/2018	1'245.104,00	

				subrasante se colocó subbase granular o base granular.						
		APCA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA VÍA MAYAPO - MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA PARA EL PROGRAMA "VÍAS PARA LA EQUIDAD". MÓDULO 1.	Los trabajos consistieron en la fiscalización de las obras consisten en el mejoramiento de una vía en pavimento asfáltico, la cual en su capa de rodadura tiene un espesor de 4 cm y ancho de calzada de 7.3 m, la capa intermedia tiene un espesor de 4 cm y un ancho de 9 m. La estructura de la vía Consta de Bermas de 0.85 m, taludes para secciones de relleno 1.5:1 y secciones de corte 1:2, la velocidad de diseño es de 60 Kph, un peralte máximo del 8% para curvas con radios entre 30 m y 170 m y peraltes del 2% para curvas con radio entre 4.000m y 7.000m. La pendiente longitudinal máxima de la vía es de 2.94% y la pendiente mínima es del 0.3%.	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS)	01/12/2015	01/09/2020	2'158.884,00	
		APCA	INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL CORREDOR VIAL COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE INTERNACIONAL RUMICHACA Y GLORIETA VARIANTE SUR DE IPIALES, INCLUYENDO LAS VÍAS DE ACCESO AL CENTRO	El proyecto se encuentra localizado en la ruta 25-01 entre el PR0+000 Puente Internacional Ruminchaca y el PR0+940 Variante Sur Ipiiales. La meta física intervenida fue entre el	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS) Calle 25G # 73B-90. Complejo Empresaria I Central Point (Bogotá,	01/11/2015	01/10/217	825.806,00	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF), EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO PARA EL PROGRAMA "VÍAS DE LA EQUIDAD".	PR0+140 al PR0+940, es decir, 0,8 km en pavimento asfáltico.						
	APCA		SERVICIOS DE CONSULTORÍA INTERNACIONAL PARA LA FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO FACILIDADES DE TRÁNSITO EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI ALTERNATIVA SUR SECTOR ARMENIA 1.	Los trabajos han consistido en la supervisión de las siguientes obras: Obras Civiles: - Embaulamiento Río San Pedro: (2x 7.50x 5.00): 799,63 ml - Bordillos hormigón: 6.060,53 ml - Aceras hormigón: 5.576,03 ml - Bordillo- Cuenta de hormigón: 1.670,45 ml - Soterramiento: (Redes eléctricas y conectividad): 3.726,03 ml - Colectores de 1200 mm y 1600 mm: 1.240,00 ml	-	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA	01/06/2013	01/05/2017	1'501.927,71	
	APCA		INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS, GRUPO 1: "CARRETERA DE LA SOBERANÍA", TRAMO LA LEJÍA (NORTE DE SANTANDER) – SARAVENA (ARAUCA)"; GRUPO 2: "TRANSVERSAL DE LA MACARENA", TRAMO SAN JUAN DE ARAMA (META) - BARAYA (HUILA); EN DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CORREDORES ARTERIALES COMPLEMENTARIOS DE COMPETITIVIDAD.	Supervisión de los estudios y diseños, gestión social, predial y ambiental y mejoramiento y/o construcción de las vías, grupo 1: "carretera de La Soberanía", tramo La Lejía (Norte de Santander) – Saravena (Arauca), con una longitud de 150 Km en pavimento asfáltico.	-	FONADE (FONDO FINANCIERO DE DESARROLLO)	01/11/2009	01/02/2018	6'597.578,00	
	APCA		DESARROLLO VIAL TRANSVERSAL DEL SUR. MÓDULO 2. INTERVENTORÍA	El proyecto trató de la supervisión del Mejoramiento y	-	INVIAS (INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS)	01/11/2010	01/03/2016	14'547.649,00	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO-PASTOMOCO.	mantenimiento de 286,1 Km en pavimento asfáltico, divididos en 3 tramos: El primer tramo, de Tumaco (P.K 0+000) a Ricaurte (P.K. 31+000), tiene una longitud de 31 km, el segundo tramo, de Ricaurte (P.K. 31+000) a Pedregal (P.K. 127+000), tiene una longitud de 96 km, y el tercer tramo, de Pasto Ricaurte (P.K. 0+000) a Mocoa (P.K. 138+000) tiene una longitud de 138 km.						
		APCA	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS : MEJORA DE LA CARRETERA N-I. TRAMO: VARIANTE DE MONASTERIO DE RODILLA A CUBO DE BUREBA. PROVINCIA DE BURGOS	Supervisión de las obras que han tenido por objeto el acondicionamiento de la carretera convencional N-I entre los puntos kilométricos (p.k.) 265,600 al 294,256 (longitud total del tronco principal de 28,656 Km. en pavimento asfáltico, en el tramo Variante de Monasterio de Rodilla - Cubo de Bureba, incluyendo la modificación de accesos, enlaces, vías lentas y vías de servicio para materializar conexiones con las poblaciones cercanas, mejorar la permeabilidad transversal de la vía y mejorar la seguridad de circulación.	-	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	01/05/2008	01/02/2015	3'223.158,00	

8 h	CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA	APCA	Fiscalización de las obras para el mejoramiento y ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su zona de Influencia, en la Provincia de Esmeraldas	1. Ampliación de la captación existente en el río esmeraldas, caudal de 3200 l/s 2.- Construcción de una nueva captación en el río esmeraldas caudal 3.2 m3/seg. 3.- Suministro e instalación de bombas sumergibles 4.- Suministro e instalación de válvulas de airea en línea de impulsión 5.- construcción de modulos nuevos de potabilización capacidad 1200 l/s 6.- Optimización de planta de potabilización actual de capacidad de 800 l/s 7.- Construcción de nueva estación de bombeo de agua potable capacidad de 3200 l/s 8.- Nueva línea de conducción de agua cruda 9.- Instalación de líneas de conducción de acero (diámetros desde 400 a 1200) y hierro dúctil (diámetros desde 150 a 300) Población servida Instituto nacional de estadística y censos 2023: 189.504,00 Esmeraldas.	N/ A	GADM ESMERALD AS	16/03/2016	08/12/2022	5.387.92 1,46	6.5
			Fiscalización de la construcción de sistema de agua potable y alcantarillado en la parroquia Manta y Repotenciación de Estaciones de Bombeo (Bloque 2)	1.- Suministro e Instalación de Tubería PVC/UE d = 90 mm 1.00 MPA (Inc. Unión elastomérica) Terciarias 2.- Suministro e Instalación de Tubería PVC/UE d=315 mm 1.00 MPA (Inc. Unión elastomérica) Acueductos 3.- Cambio de acometidas existentes para Consumidores normales de 63mm con salida de ½", incluye excavación 4.- Suministro e Instalación de Acometidas para Consumidores normales de 90mm con salida de 1/2", incluye excavación manual 5.- Suministro e Instalación de Tubería PVC Estructurada di=160 mm (DN175) NORMA NTE INEN 2059 Tercias 6.- Suministro e Instalación de Caja Domiciliaria de H.A. esquina h<2.50m (Inc. Tapa) 7.- Suministro e Instalación de Tubería PVC/UE d = 315mm 1.00 MPA (Inc. Unión elastomérica) Línea de Impulsión 8.- Bombas centrífugas horizontales. Q= 350 L/s, TDH= 176 me, Velocidad=180 0 rpm. Eficiencia 81.6% (SIMILARES A LAS EXISTENTES). Carcasa en hierro fundido e impulsor en bronce. Incluye motor eléctrico asincrónico, jaula de ardilla, horizontal potencia: 1250 HP. 6600 V / 3F / 60 Hz: base y acople Población servida Instituto Nacional de Estadística y censos 2023 226.477,00 Manta	N/ A	GADM MANTA	25/10/2017	30/06/2021	2993079. 88	
			"Fiscalización de la construcción del Plan Mestro de Agua Potable y Primera Etapa del alcantarillado Sanitario en la cabecera cantonal del cantón guano, Provincia de Chimborazo.	Red de Agua Potable. Red de conducción Guaycos-Lluishi: Tubería Pvc diámetros 110,160,200 y 250 mm Balzayan-Barrios Altos: diámetros de 110 y 160 mm Guaycos Il-Tutupala-San Francisco diámetros 63 mm Balzayan-Juntus diámetros 63mm Longitud de tubería instalada 28.456,84 m (28.5Km) Red de distribución diámetros PVC de 63,90,110,160,200 mm	N/ A	GADM GUANO	11/09/2017	11/02/2020	200500,4 9	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

				Longitud de tubería instalada 61.597,77 m (61,6 Km) Conexiones domiciliarias 2.050 u Red de alcantarillado sanitario diámetros PVC de 160, 250, 300, 350, y 500mm de longitud de tubería instalada 12601.81m (12.6km)						
			"Fiscalización de la construcción de las Redes de distribución de Agua Potable del sistema Tomebamba - Machángara, del componente agua potable correspondiente la segunda fase de los planes maestros de la Ciudad de Cuenca"	El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 27 Km de tuberías de PVC en diámetros que van desde los 63 hasta los 315mm, así como la construcción de cámaras para válvulas reductoras de presión, válvulas de seccionamiento , válvulas de aire, válvulas de desagüe, interconexión con redes existentes, reconexión de domiciliarias y la implementación de las obras contempladas en el plan de manejo ambiental, para dotar de un adecuado servicio de distribución de agua potable en los sectores de Ricaurte y Miraflores.	N/A	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	20/04/2010	11/11/2011	202791,43	
			Fiscalización de la construcción de la línea de Conducción del Tomebamba, tramo Sifón de el Tejar - Planta de el Cebollar, del componente agua potable correspondiente a la segunda fase de los planes maestros de la Ciudad de Cuenca	El proyecto contempló la sustitución del canal antiguo de conducción de agua cruda que abastece a la Planta de Tratamiento de agua potable de el Cebollar, presión con tubería de hierro dúctil D=700mm, en el tramo comprendido entre el sifón del ejar y la Planta de El Cebollar. Como parte del proceso de construcción se realizó también la reubicación de infraestructura hidrosanitaria que interfería con el trazado de la nueva línea de conducción, así como también la construcción de un bypass con tubería de PVC.	N/A	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	29/01/2010	26/05/2011	171014,34	
			Fiscalización de la construcción de las Redes de distribución de Agua Potable del sistema Machangara Sur, del componente agua potable correspondiente a la segunda fase de los planes maestros de la Ciudad de Cuenca	El proyecto contempla la construcción de aproximadamente 43 Km de tuberías de PVC en diámetros que van desde los 63 hasta los 250 mm, así como la construcción de cámaras para válvulas reductoras de presión, válvulas de seccionamiento , válvulas de aire, válvulas de desagüe, interconexión con redes existentes, y la implementación de las obras contempladas en el plan de manejo ambiental, para dotar de un adecuado servicio de distribución de agua potable en los sectores de El Valle, Rayoloma, Bahuanchi, Paccha, Nulvi y Challuabamba.	N/A	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	23/01/2010	31/07/2011	184950,62	
			Fiscalización de la Construcción de Redes de las Zonas 7,8,9,10 y 11 del Alcantarillado Sanitario del Sistema 3 Fase 2 y de la Construcción de Redes de las zonas 16 y17 del	Principales Rubros ejecutados: suministro e instalación de tubería PVC para colectores suministro e instalación de tubería de PVC para tirantes conexión al usuario: transporte e instalación de tubería PVC. Instalación de cajas domiciliarias y apas de ha Excavación en roca con cemento expansivo Excavación mecánica en fango.	N/A	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUI	15/03/2021	15/09/2023	1310000,69	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			Alcantarillado Sanitario del Sistema 3 – Fase2			LEMAPAG EP				
			Supervisión de la Construcción de Emisario Principal y EBAR para Tiquipaya	Actividades Preliminares Instalación de Faenas Movilización Interceptor Principal tendido de tubería PVC diámetro 300 y 400 mm tendido de tubería HDPE pared estructurada diámetros 600 y 750 Longitud de replanteo 4.377,56 metros Cámaras de Inspección colector Construcción de 93 caramas con prefabricaos de Ho. Ao., incluye drenaje y agotamiento de zanjas Reposición de Redes Colectoras Existentes Tendido de tubería diámetros 150 y 200 mm, longitud 154, Obras complementarias 60 m2 reposición de pavimento asfáltico 110,10 m2 reposición canal de riego de Ho 49,88 m3 rotura y reposición de muros de Ho Co 155,78 ml rotura y reposición de alambrados 276,40 m3 protección con gaviones y colchonetas reno Maneo ambiental, Salud y seguridad	N/A	UPC- PAAP MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	12/10/2020	27/06/2023	420276,87	
			Fiscalización de la construcción de la red de recolección, de las aguas servidas generadas en la cuenca Inmaconsa en la vía Daule	1.- Tubo pvc rígido de pared estructurada e interior lisa d exterior = 220 mm , dinterior 200 mm serie 5(*) 2.- Caja domiciliaria en polietileno dn 440 mm 175 mx 175 mm (incluye elevadorcauchos para h<1,25 m 3.- Tubo pead pe 100 pn 10 bars sdr 9 diam 20 mm (rollo x 100 mt) (*) 4.- Transporte, instalación y prueba de estanqueidad para tubería pvc rígido de pared estructurada e interior lisa d = 315 mm. 6.- Instalacion y prueba de estanqueidad para tuberia de vrc d= 700mm por termofusión 7.- Instalación de caja domiciliaria de polietileno dn=400mm, 175mm x 175mm, incluye elevador y cauchos. 8.- Conexión intradomiciliaria de alcantarillado sanitario (en terreno afirmado) 9.- instalación de equipo de bombeo. potencia 8.6 kw. q=12.50 l/s (incluye accesorios y conexiona tablero de control y automatización) ebl. 10.- instalación tubo pead pe 100 pn 10 bars sdr 17 d=160mm incluye accesorios 11.- suministro e instalación de tubería de acero al carbon d=600mm, por microtunelaje, en via de transito vehicular. Población servida Instituto Nacional de estadística y censos 2023: 120.326,00 Daule	N/A	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EMAPAG EP	06/01/2021	03/01/2023	316748.20	
			Supervisión de la Construcción de Redes Sanitarias Sipe Sipe	Actividades preliminares instalación de Faenas movilización de Faenas movilización Colector Principal Tendido de tubería PVC en una longitud de 22.775,72 metros en diámetros de 150, 200, 25, 300, 350 y 400 mm Cámaras de inspección colector construcción de 398 cámaras con prefabricados de Ho. Ao. Incluye drenaje y agotamiento de zanjas conexiones domiciliarias. Construcción de 833 conexiones domiciliarias con tubería PVC 110mm con cámaras de inspección de ladrillo rotura y reposición de carpetas 12.188,91 m2 de rotura y reposición pavimento Carpetas 12.188,91 m2 de rotura y reposición pavimento rígido y asfáltico Obras complementarias 278.40 m3 de protección con gaviones y colchonetas reno. 33.93m3 de hormigón armado para cruce Río Pankuruma Manejo Ambiental, salud y seguridad.	N/A	UPC- PAAP MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA	12/10/2020	23/10/2022	445611.32	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			Fiscalización de la construcción del Plan Mestro de Agua Potable y Primera Etapa del alcantarillado Sanitario en la cabecera cantonal del cantón Guano Provincia de Chimborazo	Red de agua potable. Red de conducciónGuaycos-Lluishi: Tubería Pvc diámetros 110,160,200 y 250 mm Balzayan-Barrios Altos: diámetros de 110 y 160 mm Guaycos Il-Tutupala-San Francisco diámetros 63 mm Balzayan-Juntus diámetros 63 mm Longitud de tubería instalada 28.456,84 m (28,5 Km) Red de Distribución diámetros PVC de 63,90,110,160,20 0 mm Longitud de tubería instalada 61.597,77 m (61,6 Km) Conexiones domiciliarias 2.050 u Red de alcantarillado sanitario diámetros PVC de 160,250,300,350 y 500 mm LONGITUD DE TUBERIA INSTALADA 12.601.81Mm (12.6km)	N/A	GADM GUANO	01/09/2017	11/02/2020	200500.49	
			Fiscalización de la construcción de la estación de Bombeo MI-2, línea de impulsión, Colector a gravedad y redes de las zonas 12, 13 y 14 del Alcantarillado Sanitario del sistema 3 flor de Bastión - Fase 1.	1.- Suministro, transporte e instalación de tubería de H.A de diferentes diámetros clase III (incluye Neopreno) 2. Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC rígido de pared estructurada e int. Lisa D=variable diferentes series 3. Conexiones domiciliarias e intradomiciliarias 4. Bomba centrífuga de inst. Vertical en pozo seco para Qtotal=633 l/s Población servida instituto nacional de estadística y censos 2023: 2350915.00 Guayaquil	N/A	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EMAPAG EP	02/05/2017	31/05/2019	1167600.61	
			Fiscalización de la Obra: Construcción de Interceptores 1-A y 2-A del Sistema de Alcantarillado para la Ciudad de Macas, Cantón Morona	Componentes del contrato: Los principales rubros ejecutados: replanteo y nivelación; excavación a mano y mecánica en terreno sin clasificar, conglomerado, roca y de alta consolidación; Suministro y colocación de tuberías PVC U/E para alcantarillado en diámetros comprendidos entre 315 y 640 mm, serie tipo 5 Relleno a máquina de zanjas, con material de reposición; con material de sitio; construcción de pozos de revisión.	N/A	GADM MORONA	15/02/2016	31/01/2017	232410.68	
			Fiscalización de la construcción de las redes de alcantarillado de la tercera Etapa del Programa	Principales Rubros: Excavacion mecánica, excavación a mano relleno compactado tapado de zanja con máquina Colocación de tubería PVC U/E alcantarillado desde 110 a 400 mm Pozos de revisión Instalación domiciliarias de alcantarillado Estructura metálica para pasos elevados	N/A	EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP	04/11/2013	31/08/2015	383382.44	
			Fiscalización de la construcción de los interceptores marginales a los ríos Yanuncay, Tomebamba y la compañía	Principales cantidades de obra ejecutadas: Tubería PVC Alcantarillado Tubería de hormigón de 200-1000 Tubería de homigon armado de 700 - 1000		EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	28/01/2010	08/07/2015	277949.17	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

						NTO DE CUENCA ETAPA EP				
			Fiscalización de la construcción del sistema de Alcantarillado Sanitario para los sectores AS-19, expansión aguas servidas, ES-3 PROSPERINA y ES-7 Expansion de aguas servidas Mapasingue Oeste	Componentes del Proyecto: Red de colectores: Tubería PVC desde 200 a 760 mm Redes terciarias en tubería PVC diámetro 175 mm Intradomiciliaria s en tubería PVC 175 mm Tirantes en tubería PVC estructurado diámetro 220 mm Cajas domiciliarias e intradomiciliaria s Reposición de pavimento de aceras, calzadas (rígido y flexible)	N/A	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUAYAQUIL EMAPAG EP	06/02/2012	07/02/2013	784679.05	
			Supervision de la Construccion del Proyecto de la Carretera de Circunvalacion Exterior de Suwon (norte)	- Longitud: 7.7km Ancho: 20m - Tipo de Pavimento: Pavimento en concreto: A=12,100m3, pavimento asfalto (capa superficial): A=1, 653a, Subbase: A=38,589m3, Anti-congelante: A=10,040m3 - Velocidad de Regimen: 80km/h - Intersección: 3 (Pajang I.C., Jowon I.C., Gwanggyo I. C.) - Puentes: - Puente Pequeño (L<100m) 7 localidades / 251.0m - Puente Extenso (L≥100m) 6 localidades / 1,507.5m - Puente Boksuwon2 L=460m (PSC BOX, Método FCM, Luz máxima: L=140m) - puente Imok 1 L=347.5m (Steel Box, Luz máxima 70m) - Tuneles: - Dirección a ciudad de yongin: 2 ocalidades / 1,345m, Dirección a Kwonsun-gu 2 localidades / 1,350m *método NATM	N/A	REP. COREA	07/10/2016	20/11/2020	4523083.82	
			Supervision de Construccion para la Construccion del Complejo Industrial Daesong en el distrito de Hadong en la Zona Económica Libre del área de la Bahía de Gwangyang	Area de Proyecto: 1,371,602 m² - Movimientos de Tierra: Corte: V=6,859,000m³; Relleno: V=6,865,000m³, Protección de taludes: V=84,000m³ - Mejoramiento de Suelos Blando: A=567,000m² (Pilotes de Arena 1,354,000m /ECO-JET: 6,318m/1070 perforaciones • Estructuras: Puentes tipo BOX Ramen: 3 nos., Muro de contención DAP(56.94m) - Obras de Agua Potable: Tuberías de agua potable (tubería de hierro dúctil D80-D200, L=4.8km) - Pavimentación: Pavimento Asfáltico 435a, Pavimento de Concreto 8ª	N/A	REP. COREA	02/02/2015	31/05/2019	2908348.46	
			Supervisión de la Construcción para el Proyecto de Construcción de Carreteras Arteriales en	Longitud:0.521 km / Ancho: 30.0m), Longitud =2.759km (Ancho:25.0m) Velocidad de Diseño:	N/A	REP. COREA	08/08/2014	20/11/2018	2698647.34	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			la Zona Medica de Suseong	- V=60km/hr • Intersección: 5 localidades (cruce a nivel) • Puente: Puente Sheehwan (RC Rahmen) - L=32.0m - A=31.0m • Obra de pavimentació: Pavimentación Asfalto 46710 m2, pavimento en acera 17,957m2, ciclo vía: 8,812m2						
			Supervisión de Construcción para el Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Toegyewon -Jinjeob	• Ampliación a 8 carriles Longitud: 5.0km, Ancho:34m), Nueva construcción de 4 carriles (Longitud:6.75k m, Anchi:20m) • Velocidad de diseño: V=80km/h • Puentes: 25 puentes / 2.463m (8 puentes con distancia entre muelles mayor a 50m / 1,431m) (Puente Toegyewon IC: 1 puente: L=50+2@60+50 =220.0m, A=11.27m, 4 vanos consecutivos Puente tipo STEEL BOX GIRDER) Obras de pavimentación: sub-base= 126,050m², base=3,205a, superficie= 3,796a	N/A	REP. COREA	30/11/2005	31/12/2017	6716504.85	
			Supervisión de Construcción para el Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Gwangjeon IC- Euijeongbu	• Longitud: 3.74km /Ancho: 35m • Carriles: De 4 a 6 carriles +2 adicionales. • Estructurales Puente Gwangjeon3: L= 65 m, Puente Shinchonhak: L= 235 m (Bicon), Luz: 50m, Puente Cheonghak: L=31m(Bicon) - Obras de Túnel: L= 190m (Túnel Shinchonhak, 3 Carriles) Tipo de Pavimento Asfáltico	N/A	REP. COREA	19/01/2009	30/05/2016	5944.36	
			Supervisión de Construcción para el Proyecto de Construcción de la Carretera de Circunvalación en Suwon (Sección Buncheon - Songsan)	• Longitud: 7.3km, Ancho=20,0m (4 carriles) • Velocidad de Régimen : V=80km/hr (Carretera para automóviles) • Puente : 14 puentes / 630m • Carretera subterránea: 1 puente / 340m • Túnel Open cut: 1 túnel / 60m • Obras de Pavimentación : Pavimento asfáltico (superficie: 1,994a, entre capa: 1,549a, sub-base: 1,665a)	N/A	REP. COREA	16/11/2004	31/12/2015	5602017.42	
			Interventoria de Construcción para el Proyecto Mejoramiento de la Carretera Hyunnae-Songhyunjin1	• Longitud: 5.1km, Ancho=20,0m (4 carriles) • Velocidad de Régimen : V=80km/hr • Puentes pequeños (PSC BEAM): 3 localidades / 85m • Túnel (NATM): Túnel Hyunne 2 carriles, 1.300m • Pavimentación de asfalto: capa base: 1057º, capa intermedia 1040º, capa superficial: 1090a	N/A	REP. COREA	10/11/2003	30/06/2015	4785889.93	
			Supervisión de Construcción para el Proyecto de Construcción de la Carretera, Tramo Sinyang-Sinpung	Longitud: - Sección 1 –Longitud:11,6 4km, Ancho:19,5~2 0.0m (4 carriles) - Sección 2 –Longitud: 4,66km, Ancho:20m (4 carriles) • Velocidad de Régimen: V=80km/hr • Puentes: 13 localidades / 1.276m	N/A	REP. COREA	01/12/2004	31/12/2014	5677622.69	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			- Túne: - Túnel Chadong (NATM) dirección a Yaesan 578m (2 carriles), dirección a Gongju 556,6m (2 carriles) - Túnel Mancheon (NATM) dirección a Yaesan 175m (2 carriles), dirección a Gongju 170m (2 carriles) - Pavimento: - Supervisión de la deflexión PRI en la pavimentación n - Supervisión de la regularidad superficial PRI en la pavimentación n - Supervisión de retro reflexión						
		Proyecto de Mejoramiento de la Red de transporte GMS del Norte (diseño Definitivo y supervisión de construcción)	- Longitud: 62 km – Ancho: 7 – 9 m - Carriles: 2 carriles - tipo de pavimento: Pavimento Asfalto DEST: 7640.93 m2 - Velocidad de régimen: 60 km/h - Estructuras: Puente de viga- Cajón (FCM de segmentación P.T. -620m (Luz Máxima 120m)/ ancho: 10m - alcantarilla de cajón: 16 alcantarillas	N/A	REP. DEMOCRÀTICA POPULAR LAOS	11/08/2008	11/03/2014	7267.50	
		Supervisión de Construcción para el Mejoramiento de la carretera tramo aphae Unnam	Tipo de carretera: Carretera Rural No.77 Velocidad de Régimen: V=80km/h Construcción y pavimentación de asfalto: L=6.4km A=20m (4 carriles de ida y vuelta) Ubicación: Bokryong-ri, Aphae-eup, Shinan-gun~Yoen-ri, Unnam-myeon, Muan-gun Obras de tierra: Tierra: Terraplén=719, 199m³ Excavación: 193,245 m2	N/A	REP. COREA	16/06/2003	31/12/2013	4356614.63	
		Supervisión de Construcción para el Proyecto de Mejoramiento de la Carretera de Acceso al Complejo Industrial de Yeongilman	Tipo de vía: Carretera comercial del distrito de planificación urbana Velocidad de diseño: 60 km/hr Longitud: L=5.0km, Ancho= 30.0m • Obra Civil: Corte: 1,267,509m3 Terraplén: 635,672m3, suelo arenoso: 728,726m3 • Puente: PPC-Girder L= 40m (Ancho= 33.9m) • Estructura: Muro de Tierra armada: 539m, Muro tipo L: 268m • Pavimento: Pavimentación asfáltica: 951a, Pavimentación n de Concreto Hidráulico: 568a	N/A	REP. COREA	27/04/2009	30/11/2012	1610119.05	
		Supervisión de Construcción para el Proyecto de Construcción de Carretera de acceso a la ciudad de empresas tipo turismo - Ocio de Taeon	• Carreteras Intersección: 2 Intersecciones a Desnivel, 1 Intersección a Nivel • Estructuras Principales: 2 Puentes/315m, 1 Vía Subterránea/1 85m(alcantarilla) • Obras Civiles: Excavación 39.574m², Terraplén 275.031m², Desecho 260997.00 m2 - Obras de estructuras: - Muro de retención de tierra Reforzada - A=1.966m², Muro de Retención tipo T Altura=3,5m, L=45m - Vía Subterránea tipo U: 6.5x1.3 ~5.8 L=147m, Alcantarilla:6.5 x4.5 L= 38m) - Obras de pavimentación: Ascón- superficie (70.337 m2), Capa de ligazón 46402.00 m2 Base(T=47.517 m²), Subbase (T=25cm, 14.810m²), Capa Opcional(T	N/A	REP. COREA	08/09/2009	30/01/2012	1565589.52	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

				=25cm, 11.633m ²) Pavimentación de concreto A= 8.981 m ² , carriles para bicicletas (Pavimentación de resistencia) a =6.266 m ² , pavimentación de acero - A =6,069 m ²						
			Supervisión de Construcción para el Proyecto de Extensión y Pavimentación de la Carretera, tramo Munnae – Haenam	- Tipo de vía: Carretera Nacional No. 18 - Velocidad de Régimen: V=80km/hr - Extensión y Pavimento: L=30.49km, B=20.0m (4 carriles ida y vuelta); - Pavimento Asfalto 32 Puentes, longitud total de 1.860m	N/A	REP. COREA	30/12/1997	31/12/2007	5148869.57	
			Supervisión de Construcción para el Proyecto de Construcción de Mantenimiento de Carretera en la Ciudad de Geochang	-Longitud: 21.68km, Ancho: 9.5 ~ 12.0m Tipo de pavimento: Pavimento asfalto Obras de vía de ascenso 3 facilidades obras para vías peligrosas: 10 facilidades Obras para los puntos vulnerables contra derrumbes, montañas: 17 facilidades Puente: PREFLEX BEAM (L= 38m, A=15m), puentes de alcantarilla (L=11m, A=10.5m)	N/A	REP. COREA	03/08/2005	07/08/2007	654422.59	
11k	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES	INDIVIDUAL	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LA CHUCUA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	- ALCANTARILLADO ARRIEROS - EB Suministro e Instalación de tubería PVC de alcantarillado: 8",12",16",18" Estaciones de Bombeo, Obras Civiles, Suministro e instalación de accesorios, Instalaciones Eléctricas, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - ALCANTARILLADO SECTOR TEXACO POZO 1269 EXISTENTE Preliminares, Movimiento de tierra, Retiro de tubería de PVC Suministro e Instalación de tubería PVC de alcantarillado: 8",12",16",18" Cruce Autopista con Túnel Minero, Estación de Bombeo, Cerramiento Lote PTAR, Cesta de Operaciones, Instalaciones Eléctricas	N/A	MUNICIPIO DE TOCANCIPA	23/12/2009	5/04/2011	252814.53	8.5
			INTERVENTORIA VIGILANCIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCOERA PARA EL CONTRATO DE OBRA CIVIL, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 30 Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE 26 DE LA CIUDAD DE QUIBDO	SPO No 002 -CQ 124 DE 2009 SUMINISTRO INSTALACION Y TRANSPORTE DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO EN PVC O SIMILAR 8", 10", 12" SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO Construcción cámaras de inspección y Cámaras de caída *Reparación canal aguas lluvias	N/A	AGUAS NACIONALES EPM S.A. ESP	29/04/2011	28/03/2014	1073576.36	
			INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO CASABLANCA SECTOR EL	EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TRASLADO DE ESTRUCTURAS Excavaciones, demoliciones y traslado de estructuras, rellenos, retiro y disposición de materiales sobrantes, concreto, morteros y acero, instalación de tuberías. Excavación red <=122 H> 3m", Excavación mecánica RELLENOS Material de relleno proveniente de excavación, Subbase granular, Base Granular RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES	N/A	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	14/10/2011	13/02/2014	1104243.27	

			PINAR DE LA LOCALIDAD DE SUBA CONCRETOS MORTEROS Y ACEROS INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Instalación de tubería flexible alcantarillado Dn= 8,"10",12" Instalación de tubería flexible alcantarillado Dn=14,"16",18" Instalación de tubería flexible alcantarillado Dn=36 1,00m ROTURA CONSTRUCCIÓN VÍA ANDEN PISO Y SARNINEL ITEM EXTRA Instalación de tubería flexible alcantarillado Dn= 27,"30" Instalación de tubería PVC Corrugada ext., lisa interior PS 57psi, Dn= 450mm Tuno PVC Perfil Cerrado PS10 D 27" Tuno PVC Perfil Cerrado PS10 D 30"						
		INTERVENTORIA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN OPORTIMIZACIÓN RECONFIGURACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO EN DISTINTOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ZONA URBANA MUNICIPIO DE AYAPEL Laguna Facultativa Primaria No. 1 Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC • PEAD. Ø= 16". Unión mecánica para alcantarillado. Conexión entre Trata. Preliminar y Laguna Faca. 1 Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC o PEAD Ø = 12". Unión mecánica para alcantarillado Para entrada a Lagunas Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC o PEAD. Ø = 12". Unión mecánica para alcantarillado. Niples de Longitud = 1.5 m Laguna Facultativa Primaria No. 2 Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC Preliminar y Laguna Faca. 1 Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC o PEAD Ø = 12". Un en mecánica para alcantarillado Para entrada a Lagunas. Suministro, transporte e instalación de tubería de PVCO PEAD = 12" Unión mecánica para alcantarillado. Niples de Longitud = 1.5 m Laguna Facultativa Secundaria No. 1" Unión mecánica para alcantarillado. Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC O PEAD = 24" Unión mecánica para alcantarillado Laguna Facultativa Secundaria No. 2 Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC O PEAD = 12" Unión mecánica para alcantarillado Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC O PEAD = 14" Unión mecánica para alcantarillado Laguna Filtro de Piedra No. 1 (Tratamiento Terciario) Suministro, transporte e instalación de tubería de PVC O PEAD = 18" Unión mecánica para alcantarillado Laguna Filtro de Piedra No. 2 (Tratamiento Terciario)	N/A	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y DEL SAN JORGE - CVS	161384.99	30/08/2013	13/06/2014	
		INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE SE EJECUTARAN EN LOS MUNICIPIOS MIEMBROS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SUSCRITOS POR EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P	Contrato de obra No. 004-2011. CONSTRUCCIÓN REDES ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA NORTE ETAPA I MUNICIPIO DE EL COLEGIO. Instalación de tubería de PVC para alcantarillado Sanitario de 6"8"10" Instalación de tubería de PVC para alcantarillado Pluvial 6"12"14"16"20"22" Contrato de obra No. 017-2011. CONSTRUCCIÓN COLECTORES MATRICES ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO ÁREA DE	N/A	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINA MARCA S.A E.S.P	31/10/2013	14/08/2017	1104243.27	

			EXPANSIÓN PLAN PARCIAL VÍA EL ROSAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ C -ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Instalación tubería PVC pared interior lisa y exterior corrugada para alcantarillado D 250 mm,355mm,400mm,500mm,24"27",30" D- ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Instalación tubería PVC exterior corrugado/interior liso D 200 mm,250mm,355mm						
		LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TUBARA, PRIMERA ETAPA DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO INSTALACION DE TUBERIAS PARA ALCANTARILLADO Tubería de PVC para tráfico pesado de 200 mm Tubería de PVC para tráfico pesado de 250 mm Tubería de PVC para tráfico pesado de 400 mm UASB (TUBERIA, ACCESORIOS Y EQUIPOS) Tubería PVC Y/O Polietileno de Alta Densidad Corrugado Para Tráfico Pesado De 10" INSTALACION Y CIMENTACION DE TUBERIA Diámetro 3" PVC Sanitaria Perforada Diámetro 10" (250mm) PVC Para Tráfico Pesado	N/A	GOBERNACION DEL ATLÁNTICO	30/08/2013	13/06/2014	161384.99	
		INTERVENTORIA INTEGRAL A LOS CONTRATOS DERIVADOS DE CONVENIOS, INTERADMINISTRATIVOS O DE PROCESOS DE SELECCION QUE ADELANTE EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP EN SU CONDICION DE GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS PDA	CONSTRUCCIÓN CULMINACIÓN DEL COLECTOR SALINAS DEL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA. CONSTRUCCIÓN DE CANALES COLECTORES ESTRUCTURAS SUPERFICIALES Y SISTEMA PARA EL MANEJO DRENAJE Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA CALERA. OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL FASE I DEL MUNICIPIO DE GUAYABETAL CUNDINAMARCA. ADECUACION PTAR: SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADOS 3",8" SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ACUEDUCTOS RDE 26 2"3"4", 8" CONSTRUCCIÓN EMISARIO FINAL ALCANTARILLADO AGUAS RESIDUALES CASCO URBANO MUNICIPIO DE LENGUAZAQUE. OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO FASE I Y FASE II DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAPINZÓN Y CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CARRERA 14B Y DIAGONAL 7 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA PTAR EL PESEBRE Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 15 DESDE LA CALLE 10 HASTA LA DIAGONAL 7 EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA. AGUAS NEGRAS: INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6"8"10" INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6",8" 12",16"18"	N/A	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P	31/10/2013	14/08/2017	1521212.28	
		INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIALEN EL BARRIO MARCO FIDEL	REDES ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ Instalación tuberías flexibles alcantarillado PVC D= 6",8", 10", 12",14",16",18", 20",24", 27" 30"	N/A	ACUEDUCTO DE BOGOTA	12/11/2013	26/06/2015	145851.51	

			SUAREZ SECTOR SAN JORGE, DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ							
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA Y REHABILITACIÓN DE LAS LÍNEAS REGADERA- DORADO-VITELMA SECTOR EMBALSE LA REGADERA - NODO B Y REGADERA- LA LAGUNA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS FASE II	A. OBRAS DE ESTABILIZACIÓN GEOTÉCNICA LÍNEA REGADERA -DORADO -VITELMA TRAMO REGADERA -NODO B INSTALACIÓN DE TUBERÍAS instalación de tuberías flexibles alcantarillado Dn= 6",8",10",12" B. REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA REGADERA - DORADO • VITELMA Ø=34" C. REHABILITACION DE LA LÍNEA REGADERA LA LAGUNA DE 20"	N/A	ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	23/05/2016	31/03/2021	1208328.77	
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE OBRAS DE ACUEDUCTO Y SANITARIO BÁSICO	PAF-ATF-093-2013 "Construcción tercera etapa plan maestro de acueducto y alcantarillado, zona urbana municipio de Santo Domingo". ALCANTARILLADO Tuberías PVC D= 6",8", 10", 12" INSTALACIÓN DE TUBERÍA NOVAFORT Y ACCESORIO PVC PARA ALCANTARILLADO Tubería PVC D= 12",16",20",24" PAF-ATF-094-2013 "Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del municipio de San Vicente de Ferrer" ALCANTARILLADO Planta de tratamiento de aguas residuales: construcción de una PTAR que incluye canal de entrada, estación de bombeo, caseta de operaciones con instalaciones eléctricas y con un sistema de bombeo, dos reactores UASB, dos unidades de filtro FIFA, dos clarificadores, lechos de secado de lodos, estabilización talud y cerramiento Suministro e instalación de redes de alcantarillado en tubería de PVC de diámetro de 8", 10", 12", 14", 18", 20", 24", 27" y 33", instalación de redes de alcantarillado de diámetro de 33" mediante sistema de micro - túnel.	N/A	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ	11/04/2016	13/03/2017	137587.99	
			INTERVENTORIA, (SUPERVISIÓN) VIGILANCIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO ZONAS CENTRALES; MICRO MEDICIÓN Y MACRO MEDICIÓN EN BOCA TOMA, PLANTA LA PLAYITA Y PLANTA LA LOMA DEL MUNICIPIO DE QUIBDO-CHOCO	Construcción de redes de acueducto zona centro; micro medición y macro medición en bocatoma, planta la playita y planta la loma del municipio de Quibdó- chocó-Reparación de domiciliarias de acueducto de 1/2" incluye accesorios, llave de paso, válvula cheque y registro. -SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO, TUBERIAS PVC AN DE 6"	N/A	EMPRESAS PÚBLICAS DE QUIBDÓ	25/07/2016	30/06/2021	2270312.65	
			ASESORÍA E INTERVENTORÍA (SUPERVISIÓN) TÉCNICA, AMBIENTAL, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y	Atrato Colector, Interceptor, cámara de inspección, Bombeo Las tuberías en PVC. Se tendrán las siguientes longitudes (m) por diámetro: 200 mm (8")-7380, 250 mm (10") 1080, 315 mm (12") - 31	N/A	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y	23/05/2016	31/03/2021	1208328.77	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUEDUCTO EN LOS MUNICIPIOS DE MEDIO BAUDO, NOVITA, RÍO QUITO, ACANDÍ Y CORREGIMIENTO DE CAPURGANA; Y OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE ATRATO, DEPARTAMENTO DE CHOCO - COLOMBIA		ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP				
			INTERVENTORÍA (SUPERVISIÓN) TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "OPTIMIZACIÓN REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES CALDAS"	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 160 mm para alcantarillado unión caucho 300,6m - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 250 mm para alcantarillado unión caucho 171m - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 315 mm para alcantarillado unión caucho 19,1 m - INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 450 mm para alcantarillado unión caucho 178,1 m - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 710 mm para alcantarillado unión caucho 89m - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 900 mm para alcantarillado unión caucho 88,4m - SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 200 PSI DE 3" 51m	N/A	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ	11/04/2016	13/03/2017	137587.99
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y JURÍDICO DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO CON AGUA POTABLE PARA LAS VEREDAS ANGOSTURAS, EL TRIUNFO Y EL CENTRO POBLADO DE COROCITO DEL MUNICIPIO DE TAME - DEPARTAMENTO DE ARAUCA	ACCESORIOS, CONEXIONES Y TUBERIA DE DESAGUES Suministro e Instalación Tubería Alcantarillado PVC NOVAFORT 8" Suministro e Instalación Tubería Alcantarillado PVC NOVAFORT 16" Suministro e Instalación Tubería Alcantarillado PVC NOVAFORT 8" Suministro e Instalación Tubería Alcantarillado PVC 8" INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 6" Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 2" Suministro e instalación de tubería PVC de ventilación de 2" MAMPOSTERIA Y TUBERÍAS Suministro e instalación tubería perforada sanitaria PVC 4" TUBERÍA EN PVC Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 10" Suministro e instalación de tubería PVC sanitaria de 12" ITEMS NO PREVISTOS Suministro e Instalación Tubería Alcantarillado PVC LISO 6" Tipo pesado Suministro e Instalación Tubería Biaxial (u orientado) 6" para el desarenador	N/A	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PAREX AGUA POTABLE 332	25/07/2016	30/06/2021	2270312.65
			INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y SOCIAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA CIVIL PARA LA	- Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias para la Cuenca La García – Grupo 01	N/A	EPM	28/08/2017	28/01/2018	50567.53

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			CONSTRUCCIÓN, REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS REDES Y ACOMETIDAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CUENCA LA GARCÍA.	- Construcción, reposición y modernización de las redes y acometidas de acueducto y alcantarillado y obras complementarias para la Cuenca La García – Grupo 02 ALCANTARILLADO ALCANTARILLADO PROYECTO 458						
1 21	CONSORCIO INSE	APCA	Consultoría para la supervisión de los diseños y ejecución de las obras civiles de los contratos suscritos por EPM para el abastecimiento de agua potable y obras complementarias en el Valle de San Nicolás.	N/A	N/A	Empresa Públicas de Medellín	17/02/2014	17/02/2014	2105618.27	5.5
			Interventoría técnica, administrativa, ambiental y social de los contratos de obra civil para la construcción, reposición, modernización de las redes de acueducto y alcantarillado en el sector Doce de Octubre, cuenca La Seca y circuitos Picacho y Popular, 3 Grupos	N/A	N/A	Empresa Públicas de Medellín	09/02/2015	22/10/2016	1031193.00	
			Interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental y social para las obras contratadas en el marco del proyecto Valle San Nicolás	N/A	N/A	Empresa Públicas de Medellín	24/10/2019	31/08/2022	972927.51	
			Interventoría Integral (Técnica, Administrativa, Ambiental y Financiera) de la ejecución del contrato de concesión del Proyecto "Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena"	N/A	N/A	Distrito – Departamento Administrativo de Valorización	18/05/1999	18/06/2002	1005255.28	
			Interventoría Técnica, Administrativa, contable y ambiental del proyecto para el mejoramiento y pavimentación de la	N/A	N/A	Gobernación de Antioquia	09/03/2006	21/07/2010	1631989.85	

			tronal de La Paz, tramo La Cruzada – Caucasia, sector Nuevo Oriente – Escaralajo y Construcción del Puente sobre el río Nechí.							
150	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	INDIVIDUAL	Fiscalización de la Construcción de Redes de la zona 1,3 y 5 del alcantarillado Sanitario del Sistema 3 fase 3 y la Construcción de Redes de la zona 4 y Cuenca Sur 2 del Alcantarillado Sanitario 3 fase 3	El objetivo general de los servicios es fiscalizar las obras de expansión de cobertura y conectividad al alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales para mejorar las condiciones de salud de la población beneficiada, así como mejorar las condiciones medioambientales del área. El objetivo específico del servicio es fiscalizar la construcción de Redes de las Zonas 1, 3, 5, Cuenca Sur-2 del Alcantarillado Sanitario del Sistema 3-Fase 3, la cual incluye la construcción de 7.717 conexiones domiciliarias, 21.5 km de redes principales, 91.1 Kilómetros de redes secundarias, terciarias y conexiones al usuario; y una estación de bombeo intermedia EB-FB2. Incluyó tuberías de hormigón, PVC y PEAD.	N/A	Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil EP EMAPAG EP	03/2022	En Ejecución	1470834.96	6
			Fiscalización de las obras de habilitación y mantenimiento de la ruta nacional N° 9 y accesos	El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay (MOPC), se encuentra en plena ejecución del Programa "PROYECTO DE HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RUTA NACIONAL N° 9 Y ACCESOS", con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina – Corporación Andina de Fomento (CAF). La ejecución y administración del Programa está bajo la responsabilidad del MOPC, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC (UEP MOPC), y la coordinación del Programa corresponde a la Gerencia de Proyectos de Vialidad (GPV). El objetivo específico es contribuir a la conservación de la transitabilidad, mejora y nivel de servicio de la Ruta Nacional N° 9, desde el kilómetro 50 (Cerrito) hasta el kilómetro 525 (Mariscal Estigarribia), además de los accesos a las localidades de Loma Plata, Neuland y Filadelfia a través de su mejoramiento y posterior conservación, lo que resultara en la reducción de costos de operación de transporte y tiempos promedios de viaje. Este Programa se ejecuta en el marco de la moderna modalidad de la contratación de la gestión y ejecución de la rehabilitación y mantenimiento por resultados de una infraestructura vial de forma que la misma satisfaga ciertos indicadores establecidos, así llamados contratos CReMa, con una característica particular, que la rehabilitación se realiza a través de: (i) Duplicación de la traza existente en una longitud aproximada de 400 Km., construyendo desde el Km 50 (Cerrito) hasta el Km 450 una plataforma independiente de la vía existente dentro de la franja de dominio y manteniendo la calzada actual como camino auxiliar, lo que posibilitará no interrumpir el tránsito normal por la ruta; (ii) Aproximadamente 75 Km. reconstruidos, rehabilitados, mejorados y ensanchados sus calzadas actuales, que van desde Km. 450 hasta el Km. 525; y (iii) Construcción de los accesos a las principales Colonias Menonitas del área de influencia de la ruta, que	N/A	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de la República del Paraguay (MOPC)	10/2020	En ejecución	4064690	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			suman una longitud aproximada de 78 Km., totalizando una extensión aproximada de 553 Km. de intervención. Pavimentación con carpeta asfáltica (pavimento flexible).						
		Diseño y Supervisión de Obras de Mejora y Ampliación de los Servicios de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado	Estaciones de bombeo de agua potable: - 3 estaciones de bombeo, cada una equipada con 4 bombas centrífugas de 1200 l/s, en pozo seco. - 2 estaciones de bombeo, cada una equipada con 3 bombas centrífugas de 2500 l/s, en pozo seco. - 5 estaciones de bombeo, cada una equipada con 2 bombas centrífugas sumergibles de 1800 l/s Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales (Alcantarillado): - 22 Estaciones de Bombeo, cada una equipadas con 2 Bombas centrífugas sumergibles de los siguientes caudales: o 10 bombas sumergibles de 2200 l/s o 34 bombas sumergibles de 1300 l/s - Instalación de tuberías para la conducción de fluidos de las siguientes dimensiones, materiales y modalidad de instalación: - Macromedidores con almacenamiento de datos incorporados (data loggers): o 18 macromedidores de diámetro 315 mm o 6 macromedidores de diámetro 500 mm - Tanques de almacenamiento: o 4 tanques de almacenamiento concreto reforzado, de 28.000 m3 o 3 tanques de almacenamiento de concreto reforzado, de 26.000 m3 o 4 tanques de almacenamiento de concreto reforzado, de 25.000 m3	N/A	Aguas de Santiago S.A.	14/04/2020	14/10/2022	2456392	
		Inspección Técnica y Socio-ambiental de las obras: Puentes Carreteros sobre el Río Luján Provincia de Buenos Aires. Financiamiento CAF	Las obras a inspeccionar comprenden la construcción de 5 (cinco) Puentes Carreteros sobre el río Lujan, en reemplazo de los existentes, la creación de una nueva ruta de acceso en pavimento asfáltico (pavimento flexible) y la ampliación de una pasarela peatonal en el Balneario Municipal de Mercedes. La necesidad de la construcción de los nuevos puentes surge de las obras previstas de ampliación del cauce del mismo, con el objeto de aumentar la capacidad de evacuación de los caudales de crecidas y ubicar los cruces en cotas superiores a los niveles máximos previstos en el río. Las obras también incluyeron la ampliación de una pasarela peatonal en el Balneario Municipal de Mercedes y la reestructuración de la iluminación tanto en la obra existente como en las nuevas.	N/A	Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires	06/2019	06/2020	361000	
		Servicio de revisión de proyectos ejecutivo, ingeniería de detalle e inspección técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social de las obras de ampliación de las redes de agua potable de las unidades operativas Capital, Esquina, Goya, Mercedes,	Servicio de revisión de proyectos ejecutivo, ingeniería de detalle e inspección técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social de las obras de ampliación de las redes de agua potable	N/A	Aguas de Corrientes S.A.	01/2018	09/2019	1646672	

			Curuzú Cuatiá, Paso de los Libres y Monte Caseros							
			INSPECCIÓN DE OBRA DEL PASEO DEL BAJO – Tramo C – TRINCHERA SEMICUBIERTA NORTE (Población Urbana)	El desarrollo del proyecto del Paseo del Bajo, se origina principalmente con el fin de subsanar las siguientes cuestiones: Desconexión vial Norte-Sur entre las vías de acceso a la Ciudad de Buenos Aires, dada la inexistencia de vinculación entre las autopistas 25 de Mayo y Ricardo Balbín (Buenos Aires – La Plata) que confluyen en un nodo de vinculación a la altura de la Av. Brasil, al sudeste de la ciudad, con la autopista Illia, cuya traza finaliza en el área de Retiro, al noreste. Alta circulación de tránsito pesado pasante por el eje Madero – Huergo, lo que configura una barrera urbanística, visual y circulatoria, que además tiene una importante influencia en cuestiones como la contaminación del aire y acústica, la ocurrencia de accidentes, entre otras. Necesidad de facilitar el acceso y desarrollar la zona de influencia del Puerto de Buenos Aires y su entorno. Como respuesta a lo antes descripto, el Paseo del Bajo, tiene por objeto: ☐ Incrementar la conectividad Norte-Sur y promover la movilidad regional e integración de la Ciudad de Buenos Aires con el Área Metropolitana. ☐ Conectar las autopistas 25 de Mayo, Ricardo Balbín (Buenos Aires – La Plata) e Illia con el acceso al Puerto de Buenos Aires y con la Terminal de Ómnibus de retiro. ☐ Agilizar la circulación vehicular Sur – Norte y Norte – Sur para el tránsito en general, aliviar del tránsito pesado al eje Madero – Huergo y promover la separación modal entre el transporte liviano y el de carga y de ómnibus de larga distancia. ☐ Lograr un desarrollo armónico del área portuaria y su entorno. ☐ Disminuir la emisión de gases y ruidos. ☐ Mejorar la seguridad vial. ☐ Reducir los costos logísticos asociados al comercio exterior y al abastecimiento interno.	N/A	HYTSA para EUROESTUDIOS S.L. para AUSA	01/2017	05/2019	2715240	
			Inspección Integral de las Obras de Ampliación de las Redes de Agua Potable de la Zona Norte de la Ciudad de Santiago del Estero. Revisión del Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de Detalle.	Aguas de Santiago S.A. forma parte de un grupo de capitales nacionales, Sagua S.A., que opera desde 1991 en el área de servicios ambientales y tiene a su cargo desde el 10 de octubre de 1997 y por un lapso de 30 años, la concesión de los servicios de agua potable y desagües cloacales en once localidades de la provincia de Santiago del Estero. La ciudad capital de Santiago del Estero cuenta con una población aproximada de 405.600 habitantes. Diámetro de 63mm – 400mm de agua potable.	N/A	Aguas de Santiago S.A.	01/06/2017	31/10/2018	1300750	
			Inspección de Obra: Ampliación de la Cobertura y Extensión de Redes de Agua Potable en el Área Metropolitana de la Ciudad de Formosa. Financiamiento BID	La Unidad Ejecutora del Programa Norte Grande Hídrico (UEP) contrató a la firma EUROESTUDIOS SL para la prestación de los servicios de Supervisión de la Obra "Ampliación de la Cobertura y Extensión de Redes de Agua Potable en el Área Metropolitana de la Ciudad de Formosa, Provincia de Formosa". EUROESTUDIOS S.L. contrató a HYTSA Estudios y Proyectos S.A. para realizar las tareas integrales (técnico-administrativas) de Inspección de Obras.	N/A	Euroestudios S.L. para Programa Norte Grande	01/2015	06/2019	4444372	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			- Redes de Distribución de Agua Potable: 18.900 m, diámetros entre 110mm y 400mm en PVC - Cisternas de Agua Potable y Tanque Elevado - Acueducto Nexo: 1000m, diámetro 315 mm - Redes de Distribución de Agua Potable: 25.210m, diámetro 110mm y 400mm en PVC - Cisternas de Agua Potable y Tanque Elevado - Acueducto Nexo Norte: 7.400m de longitud, diámetro 315 mm - Estación de Rebombeo El Porvenir - Recambio de Electrobombas en Centros de Distribución existentes						
		Inspección Técnica y Ambiental de la Obra "Sistema de Desagües Cloacales para los Departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo"	El Gobierno de la República Argentina inició la ejecución del "PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO DEL NORTE GRANDE", Programa CAF-8028, cuyo objetivo es el mejorar la calidad de vida y el bienestar de los habitantes de las Regiones NOA y NEA, que conforman el denominado NORTE GRANDE. El Programa consiste en un conjunto de obras múltiples, con el cual se pretende intervenir en obras de infraestructura de saneamiento con provisión de agua potable y cloacas, diques, canales y obras que promuevan la seguridad hídrica e infraestructura para tratamiento de aguas residuales. El Programa requiere la realización de inspecciones en obras de infraestructura de saneamiento a ser licitadas en el marco del proyecto. La obra constó de los siguientes elementos: 1. Red Colectora Principal 2. Red fina y conexiones domiciliarias (Parcial) 3. Cloaca máxima hasta la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales. (PTLC) 4. Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales: Capacidad 1.800 m3/hora 4.1. Cámara de Rejas 4.2. Estación elevadora. 4.3. Desarenador 4.4. Tanques Imhoff. 4.5. Lagunas de secado de Barros 4.6. Cámara Partidora 4.7. Lagunas de Tratamiento Lagunas Facultativas. Lagunas de Maduración I Lagunas de Maduración II Desinfección por Cloración 4.9. Descarga al Río Santa Cruz	N/A	Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Catamarca a través de la Programa de Infraestructura de Saneamiento del Norte Grande	07/2014	12/2021	6734559	
		Inspección/Supervisión Obras Dirección Nacional de Vialidad - Ruta Nacional N° 16 Tramo: Límite con Chaco - El Cabure, Sección I: Límite con Chaco - Los Pirpintos (Provincia de Santiago del Estero)	El Gobierno de la República Argentina, a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) desarrollo un programa para mejorar el transporte terrestre de cargas y pasajeros que requiere la Inspección de la ejecución de 17 Obras localizadas en diferentes Provincias. A HYTSA Estudios y Proyectos S.A. se le adjudicó el contrato para realizar la Obra N° 16 ubicada en la Provincia de Santiago del Estero - Ruta Nacional N° 16 Tramo: Límite con Chaco - El Cabure, Sección I: Límite con Chaco - Los Pirpintos con una longitud aproximada de 34 km en pavimento asfáltico (pavimento flexible).	N/A	Dirección Nacional de Vialidad	02/2007	10/2010	700000	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			Supervisión de Obras, Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de la Mancomunidad Colcapirhua Tiquipaya	El Proyecto consistió en la Supervisión de Obras del Proyecto "Ampliación y Mejora Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Mancomunidad Colcapirhua-Tiquipaya". Los Municipios de Colcapirhua y Tiquipaya, que cuentan con una población de 7.414 y 7.180 familias respectivamente, se encuentran ubicados en la provincia Quillacollo, a una distancia de 9 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. La altitud promedio es de 2540 msnm y su temperatura promedio anual asciende a 17° C. El proyecto tiene como zona de influencia toda el área urbana de los municipios de Colcapirhua y Tiquipaya. En la actualidad, los sistemas de agua tienen una cobertura del 60% y el alcantarillado de 50%.	N/ A	Ministerio de Desarrollo Sostenible. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)	05/2004	11/2006	800000	
--	--	--	---	--	---------	--	---------	---------	--------	--

1a	CH Group - Global Services, Lda.	Individual	Consultoría para proponer el reingeniería del Ministerio de Planificación espacial y Medio Ambiente y del Estado Agencia Ambiental	El objetivo de esta consultoría era proponer la reingeniería organizativa necesaria para que el Ministerio de ROM y la NMA llevaran a cabo su mandato, tal y como se indica en la Ley de Ordenación del Territorio y la Ley Marco Medioambiental de Surinam. Su objetivo era identificar los aspectos de mejora necesarios para apoyar al ROM en la redefinición de su papel como responsable del sector de ordenación territorial y medio ambiente. Asimismo, identificó las áreas de mejora de la actual NIMOS para la transición a la NMA, tanto operativas como de capacidad técnica, financiera y de coordinación. Mapeo y análisis de las partes interesadas	N/A	BID	abr-23	mar-24	\$ 136,341.00	0
----	--	------------	--	--	-----	-----	--------	--------	------------------	---

5e	ASOCIACIÓN AGUAS DE BOGOTÁ - CAUDALES DE COLOMBIA	Individual	INTERVENTORIA INTEGRAL A: Control de Obra y control en virtud del Convenio Interadministrativo No. EPC•CI-057-2011, con el municipio de Pulí, cuyo objeto es "LA CONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE PUU". Con/10/01 es la fuente del proceso de Ucitación Pública No. LP-PDA- 008-2011, cuyo objeto es "LA CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE ACUEDUCTO POR GRAVEDAD PUERTO SALGAR" Con/rol de obra No. EPC-0-043-2010 con Consorcio Dem.ro/la Puerto Salgar, cuyo objeto es la "LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA OF. INTERES SOCIAL LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO SALGAR" Con/rol de obra No. EPC-O-045-2010 con Unión Temporal Río Negro, cuyo objeto es la "OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE CONDUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RIONEGRO EN EL MUNICIPIO DE FOMEQUE	Se realizó la fiscalización del proyecto, control y supervisión del cumplimiento de las especificaciones, normas y aspectos tanto contables como financieros para el cumplimiento del objeto contractual de cada uno de los contratos fiscalizados	N/A	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.E.S.P.	19/01/2012	19/12/2013	\$ 323,664.00	4
----	---	------------	--	--	-----	--	------------	------------	---------------	---

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	GERENCIA INTEGRAL CON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS, PARA OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	La fiscalización del proyecto que tuvo como finalidad realizar el diseño detallado y obra civil de las redes del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario	N/A	Municipio de Soacha	05/11/2021	31/08/2023	\$ 2,361,282.00	
		Individual	PRESTAR LOS SERVICIOS DE /INTERVENTORIA TÉCNICA. ADMIN/STRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL DEL S/SIEMA DE ALCANTARIUAAO EL CUAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL REFUERZO EN 30" DEL COIECJOR SUR ENTRE LA VÍA /A LA FLORIDA Y LA ESTACIÓN DF. BOMBEO CENTRAL DEL SISTEMA DF. ALCANTARILLADO. MUNIC/PIO DE C01A - CUNOINAMARCA	Se realizo la interventoria que tuvo como finalidad el diseño de ingeniería de detalle y la construcción de un tramo de tubería de alcantarillado de diametro de 30"	N/A	AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P	09/07/2018	24/11/2028	\$ 35,861.00	
		Individual	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE DESCOLES DE ENTREGA PLUVIAL DE LOS BARRIOS LOS OLIVOS II Y LA MARIA AL COLECTOR SISTEMA TIBANICA BOMBEO SOACHA ZONA 5.	El proyecto comprendio la interventoria dedel diseño de las redes pluviales desde el pozo existente PMP 110094 ubicada en la Carrera 23 con Carrera 40. El contrato consto del diseño de 161.41 m de tubería	N/A	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLDO DE BOGOTA	14/02/2020	04/10/2021	\$ 84,841.00	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR QUEBRADA CH/GUAZA FASE 11. EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE ROGOTÁ	Interventoría (Inspección del Proyecto) a la construcción del interceptor Chiguaza, ubicado en la ciudad de Bogotá, con una longitud total de tubería de alcantarillado PVC	N/A	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLDO DE BOGOTÁ	03/03/2014	15/01/2015	\$ 193,477.00	
		Individual	ADECUACIÓN HIDRAUICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DF.L CANAL NOVILLEROS EN EL AREA DEL DISTRITO DF. RIEGO LA RAMADA EN JURISDICCIÓN DF.L MUN/CIPKJ DF. MOSQUERACUNDINAMARCA. DESCARGA DE AGUAS LLUVIAS DF.L SECTOR CENTRAL -MATADERO Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Inspección del Proyecto adecuaciones hidráulicas del canal trapezoidal, que incluía la reconfiguración de la sección hidráulica y obras necesarias para las descargas de aguas lluvias del sector central del municipio de Mosquera, Cundinamarca.+	N/A	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLDO DE MOSQUERA COLOMBIA EAMOS E.SP	07/01/2011	10/05/2013	\$ 1,348,825.00	
		Individual	INTERVENTORIA. TECNICA. ADMINISTRATIVA. JURIDICA. CONTABLE. FINANCIERA. AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCAL-ITARILLADO SANITAR/O INTERCEPTOR BOITA TIMIZA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	Inspección del Proyecto del interceptor Boita Timiza, ubicada en la ciudad de Bogotá, consto de la instalación de 522 ml de tubería para alcantarillado	N/A	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLDO DE BOGOTÁ	16/02/2015	14/08/2015	\$ 49,236.00	

		Individual	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL MANEJO DE AGUAS DE LA CESION TIPO A PARA EL PROYECTO URBANÍSTICO PORTON DE MALLORCA EN MOSQUERA CUNDINAMARCA	Inspección del Proyecto al manejo de aguas lluvias para el proyecto urbanístico Portón de Mallorca	N/A	CONINSA & RAMÓN H S.A.	22/06/2018	22/08/2018	\$ 5,346.00	
		Individual	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. 5150. AMBIENTAL Y SOCIAL PARA EL PROYECTO URBANISMO EXTERNO RESERVA DE MOSQUERA.	Inspección del Proyecto al manejo de aguas lluvias para el proyecto urbanístico Reservas de Mosquera	N/A	AR CONSTRUCCIONES SAS	19/04/2018	18/12/2019	\$ 19,551.00	
			REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y CON FINANCIACIÓN PARA LA .. ELABORACIÓN DE LA INGENIERIA DE DETALLE. LA CONSTRUCCIÓN. PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA REO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COTA - CUNDINAMARCA.	REALIZAR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE LA ELABORACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE, LA ACONSTRUCCIÓN, PRUEBA Y PUESTA EN MARCHA DE LA RED DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE COTA-CUNDINAMARCA	N/A	AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA S.A. E.S.P	19/12/2019	29/10/2020	\$ 55,698.00	

6f	CONSORCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR	APCA	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURIDICA, AMBIENTAL Y SSTM PARA LAS OBRAS DE INTERVENCION FISICA A ESCALA BARRIAL CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LOS TRAMOS VIALES(CODIFOS DE IDENTIFICACION VIAL-CIV), UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	Las obras objeto de intervención, ubicadas en 4 localidades de la ciudad de Bogotá, incluyeron: rellenos y bases, estructuras en concreto, intervención de redes de acueducto y alcantarillado	70%	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	14/02/2018	13/10/2018	\$ 209.295,58	5
		APCA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DEL TRAMO I DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PASEO PEATONAL DE LA AV. COLOMBIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN SAN ANDRES ISLAS, COMPRENDIDO ENTRE LA CARRETERA QUINTA Y LA AV. DUARTE BLYUM ABSCISAS K 0+800 A K1090	LAS OBRAS DE INTERVENCIÓN, UBICADAS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, INCLUYERÓN: DISEÑO DE PAVIENTOS, DEMOLICIONES, INSTALACIONES HIDRAÚLICAS, MANEJO AMBIENTAL, ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN, GESTIÓN SOCIAL	80%	FONADE - ENTERRITORIO	12/06/2006	23/11/2007	\$ 82.382,15	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA ARMENIA - IBAGUE, SECTOR ARMENIA CAJAMARCA, RUTA 40, TRAMO 4003, DEPARTAMENTO DE QUINDIO Y TOLMA - MODULO 3	Las obras ejecutadas fueron la rehabilitación del corredor vial en una longitud de 26 km, en ambos carriles , anclajes de muros de contención y muros de concret reforzado. Estudios y Diseños de puntos críticos.	20%	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	22/02/2012	31/01/2015	\$ 854,809.39	
		APCA	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA BADILLO (CESAR) SAN JUAN DEL CESAR (GUAJIRA), SECTOR PR38 +250 - PR52+67,RUTA 49	Las obras ejecutadas fueron la construcción y pavimentación del corredor vial en una longitud de 3.75km, en ambos carriles. Obras de drenaje	70%	Instituto para el desarrollo de Antioquia	22/02/2012	31/12/2012	\$ 434,093.71	
		Individual	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA No. PV-017-2014 PARA LA RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, PAVIMENTACIÓN EN EL TRAMO VIAL SAN JOSE - RISARALDA	Entre las obras ejecutadas están la construcción de un muro de concreto ciclópeo, bases, cunetas, pantallas anclajes.	100%	INFICALDAS	21/04/2014	31/12/2014	\$ 162,232.66	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA OCAÑA - SARDINATA, SECTOR ALTO DEL POZO - SARDINATA, RUTA 70 TRAMO 08, MODULO 03	Entre las obras ejecutadas están la rehabilitación de la vía, incluyo la construcción de un muro de concreto ciclópeo, bases, cunetas, pantallas anclajes.	40%	Instituto Nacional de Vías	02/09/2013	16/06/2014	\$ 262,275.63	
		Individual	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA VIA MONDOMO - TRES QUEBRADAS - SAN PEDRO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA	Entre las obras ejecutadas están la rehabilitación del corredor vial en una longitud de 7,1 Km, en ambos carriles , se realizaron explanaciones, pavimento concreto.	100%	FONADE - ENTERRITORIO			\$ 624,419.20	
		APCA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEMAIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPAMENTO, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO - CODIGO UNICO N° 2279319	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; ENTRE LAS METAS DEL PRYECTO CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDE DE DDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, REDES DE ALCANTARILLADO, CNEXIONES DOMICILIARIAS, PTAR	50%	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	24/03/2023		\$ 68,338.37	

		APCA	SUPERVISION DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO, DISTRITO DE GABAN - CARABAYA - PUNO - CODIGO UNICO N° 2284002 PROCEDIMIENTO	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; ENTRE LAS METAS DEL PRYECTO CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDE DE DDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, REDES DE ALCANTARILLADO, CNEXIONES DOMICILIARIAS, PTAR	50%	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	12/03/2023		\$ 71,005.87	
		APCA	SUPERVISIÓN DE LA OBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE TUTURCUYO, DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA-AZANGARO-PUNO - CODIGO UNICO N° 2307913 (CODIGO SNIP N° 298306)	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; ENTRE LAS METAS DEL PRYECTO CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDE DE DDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS, REDES DE ALCANTARILLADO, CNEXIONES DOMICILIARIAS, PTAR	50%	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	18/04/2023		\$ 65,515.45	

		APCA	SUPERVISION DE LA OBRA " INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAURIPAMBA, DISTRITO DE LAS LAJAS, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CODIGO UNICO 2202940	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; ENTRE LAS METAS DEL PRYECTO CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDE DE DDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ZANJA DE PRECOLACIÓN PARA VIVIENDAS, UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO.	50%		18/06/2023		\$ 58,910.38	
		APCA	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA " MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SUNGACHI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO " CODIGO UNICO 2328456 (CODIGO SNIP: 364807)	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; ENTRE LAS METAS DEL PROYECTO CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, LÍNEA DE ADUCCIÓN, REDE DE DDISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ZANJA DE PRECOLACIÓN PARA VIVIENDAS, UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO.		50%	18/06/2023		\$ 49,340.93	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	SUPERVISION DEL SALDO DE OBRA DE LA 1RA ETAPA CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES 1 Y 2 (REDES DE AGUA POTABLE Y REDES DE ALCANTARILLADO) DEL PROYECTO " AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CARAVELI - CUI 2107751"	EJECUCIÓN DE OBRA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO; ENTRE LAS METAS DEL PROYECTO CONTEMPLAN LA REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONEXINES DOMICILIARIAS.	30%		12/09/2023		\$ 341,179.46	
7g	CONSORCIO PMA ECUADOR	Individual	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS DE SEGURIDAD VIAL: MEJORA INTEGRAL DE LA SEGURIDAD VIAL EN LA N-340. TRAMO: ALMENARA-NULES (CLAVE: 33-CS5620)	Fiscalización de 12.300 m del tramo de vía, incluyo: mezcla bituminosa en caliente de 57.500 toneladas, y alcantarillado en tubería en PVC liso de 1.821,10 m	N/A	MINISTERIO DE FOMENTO	01/12/2006	30/06/2010	\$ 1,199,618.27	5.17
		Individual	APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA: RONDA NORTE DE VALENCIA TRAMO BENIMAMET- CIUDAD FALLERA	Fiscalización de Mezcla Bituminosa, Tipo G-25, 25.280, 11, Toneladas, Mezcla, Bituminosa, Tipo S-20, 20.796, 52, Toneladas, Mezcla, Bituminosa, Tipo PA-12, 1.077,02, Toneladas.	N/A	CONSELLERIA, DE INFRAESTRUCTURAS TERRITERIO Y MEDIO AMBIENTE	30/04/2004	23/06/2011	\$ 1,508,555.61	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN INTEGRADA "CAMINO DE MONCADA, HERMANOS MACHADO, JUAN XXIII Y RÍO SEGRE" DE VALENCIA	Fiscalización capa de rodadura tipo S. Alcantarillado en PVC: Diámetro 600 mm 232,56 ml diámetro 800 mm 80,92 ml diámetro 900 mm 506,77 ml diámetro 1.000 mm 167,86 ml Acueducto en PVC: Diámetro 250 mm 22,83 ml Diámetro 315 mm 403,31 ml Diámetro 400 mm 619,92 ml	N/A	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	08/02/2008	03/11/2009	\$ 277,938.03	
		Individual	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: CARRETERA N-32 DE LA AUTOVIA LLIRIA, TRAMO TVV BAYPASS, PATERNA	Fiscalización de tramo de vía de 9.111,86 m de longitud, incluy mezcla bituminosa en caliente 119.039 Toneladas.	N/A	MINISTERIO DE FOMENTO	13/12/2005	28/04/2009	\$ 389,896.67	
		Individual	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA RED VIAL DE LAS SUBREGIONES NORTE Y BAJO CAUCA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	Fiscalización de mezcla asfáltica en caliente de 9.955 m3, alcantarillado en PVC diámetro 36" 689,20 m	N/A	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	16/09/2013	31/12/2015	\$ 1,091,915.55	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	APOYO A LA DIRECCIÓN DE OBRA CIERRE RONDA NORTE DE VALENCIA Y CONEXIONES CON MAESTRO RODRIGO.BENIMÁMET , CV-35, BURJASSOT Y FUTURA VÍA PARQUE NORTE (VALENCIA)	Fiscalización Mezcla bituminosa en caliente 54.322,9623 toneladas	N/A	GENERALITAT VALENCIANA	03/11/2006	11/01/2010	\$ 1,077,869.83	
		Individual	INTERVENTORIA PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TIPACOQUE-EL ESPINO	Fiscalización de Carpeta Asfáltica en Caliente de 6.699,98 m3	N/A	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	31/12/2013	31/12/2016	\$ 1,217,214.13	
		Individual	DIRECCIÓN FACULTATIVA DE OBRA DE LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE URBANIZACIÓN CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN ÚNICA PLAN PARCIAL "BENICALAP NORTE" (NPR-1 DEL PGOU DE VALENCIA	Fiscalización Alcantarillado Diámetros Entre 400 mm a 1.400 mm con una longitud de 6.366 m	N/A	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	08/09/2004	08/11/2006	\$ 466,983.24	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Servicio de Consultoría para la supervisión de los saldos de obra: "Obras Generales para la instalación del colector de Alivio para el Colector N° 06 distrito del Rimac y San Martín de Porres	Supervisión del saldo de obras: "Obras Generales para la Instalación del Colector de Alivio para el Colector N° 06 distrito del Rimac y San Martín de Porres", a fin de aliviar el Colector N° 06 en los tramos que trabajan represados en las horas de mayor consumo, desde el buzón ubicado a la altura del Jr. Loreto (altura puente Balta) hasta la intersección del Jr. García Ribeyro con el Jr. Santa Cruz en el distrito del Rimac; los mismos que actualmente vienen ocasionado aniegos en las vías e incluso viviendas.	N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	16/05/2019	30/01/2020	\$ 271,233.21	
		Individual	Supervisión de la ejecución de la Obra: Instalación de los Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Marcona, Distrito de Marcona - Nazca - Ica.	En este proyecto se realizaron los siguientes trabajos: Componente Agua Potable- Construcción y equipamiento de 02 pozos tubulares en la Quebrada jaguay de 120 ml de profundidad de 24.04 lps de capacidad cada uno. Instalación de línea de impulsión DN 250 MM HFD-K9 de 4,008.68 ML DE 21.31 LPS de capacidad. Instalación de línea de impulsión DN 250 MM HFD-K9 DE 2,184.78 ML de 21.31 LPS de capacidad.	N/A	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	04/01/2019	04/12/2020	\$ 280,576.84	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Supervisión de la Ejecución de la Obra Cambio de Colector en Urbanización Benjamín Doig Lossio La Perla.	Se realizó el cambio de colectores que permiten recuperar la capacidad de conducción de las redes permitiendo mejorar las condiciones de vida de la población mediante el método convencional que consiste en la demolición del pavimento, excavación de zanja sobre el trazo de la red existente o tramo reubicado, eliminación de tuberías deterioradas y material excedente o anulación de aquellas cuya condición o ubicación no es apta. Instalación de nueva tubería.	N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	03/10/2019	23/12/2021	\$ 218,734.54	
		Individual	Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 318 y 323 - 5to Territorio - Distrito de Villa El Salvador - Provincia de Lima - Departamento de Lima" - Fase I.	Infraestructuras: Reservorio de Rebombeo Proyectado "RRP-01" Reservorio Elevado Proyectado "REP-01" Cámara de ingreso al Sector (318 y 323) Cámara de Derivación "CD-01" Cámara de entrada al Sector 318 "CES-318" Cámara de entrada al Sector 323 "CES-323" Cámara de Interconexión "CI" Cámaras de Válvulas (CV) Cámaras de Válvula de Aire (CVA) Cámaras de Válvula de Purga (CVP) Cámaras de Válvulas de Interrupción (CVI)	N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	21/02/2023	En ejecución Contrato Principal 100% Actualmente con plazo adicional	\$ 511,066.79	

		Individual	Servicio de consultoría de obra para la supervisión de la Obra: "Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 346, 347, 348, 349, 350 y 351 – Collique – Distrito de Comas"	Corresponde a la supervisión y todos los procesos de control durante la ejecución de la obra, la cual está conformada por los siguientes componentes: OBRAS CIVILES Reservorio apoyado proyectado RAP-01 V=400 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-02 V=300 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-03, V=350 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-04, V=350 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-05, V=350 m3 Cisterna proyectada CBA-01, v=100m3 Cisterna proyectada CBA-02, V=100m3 Mejoramiento del reservorio R-2 (CR-294), V=150.00 M3 Mejoramiento del reservorio R-5 (CR-96), V=150.00 M301.13	N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	21/06/2022	En ejecución Contrato Principal 100% Actualmente con plazo adicional	\$ 1,034,748.89	
--	--	------------	---	---	-----	---	------------	--	-----------------	--

		Individual	Supervisión de la Obra: Mejoramiento y Rehabilitación del sistema de Agua Potable y Alcantarillado a.H. Primero y Dos de Mayo – Cercado de Lima	Corresponde a la supervisión y todos los procesos de control durante la ejecución de la obra, la cual está conformada por los siguientes componentes: OBRAS CIVILES Reservorio apoyado proyectado RAP-01 V=400 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-02 V=300 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-03, V=350 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-04, V=350 M3 Reservorio apoyado proyectado RAP-05, V=350 m3 Cisterna proyectada CBA-01, v=100m3 Cisterna proyectada CBA-02, V=100m3 Mejoramiento del reservorio R-2 (CR-294), V=150.00 M3 Mejoramiento del reservorio R-5 (CR-96), V=150.00 M301.13	N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	25/05/2021	27/05/2022	\$ 116,330.95	
--	--	------------	--	---	-----	---	------------	------------	------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

			Servicio de Consultoría REposición Colectores Domiciliarios para la Urb. La Campiña Chorrillos – 1era Etapa	Rehabilitación de colectores secundarios y buzones en toda la zona a intervenir que cuentan con el servicio de alcantarillado debidamente registradas. Rehabilitación de conexiones domiciliarias de alcantarillado en toda la habilitación con redes rehabilitadas.	N/A	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA	10/05/2017	10/09/2018	\$ 196,471.35
	Individual		Rehabilitación del colector DN 1000 mm en calle aragó. Fase I. Gandia, Valencia	Fase I. Rehabilitación del colector DN1000 mm del barrio Veles y Vents y que conecta con el depósito ubicado en la plaza Navarra. -Renovación de un tramo de tubería de RIB-LOC DN 1000 mm, previo tablestacado del perímetro y equipo de WELLPOINT con lanzas para el agotamiento del nivel frático. -Rehabilitación de colector mediante 163 metros de manga auto-portante	N/A	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	13/03/2015	06/07/2015	\$ 11,135.44

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Proyecto de acondicionamiento y mejora de la red de saneamiento en el parque de infanta elena y calles demófilo, avda. de las ciencias y avda. de emilio lemos. actuaciones número e02, e03, e04 del plan director del saneamiento de la cuenca este de sevilla. distrito este-alcosa-torreblanca, sevilla	Acondicionamiento y mejora de la red de saneamiento en el parque de Infanta Elena y calles demófilo, avda. de las ciencias y avda. de emilio lemos. actuaciones número e02, e03, e04 del plan director del saneamiento de la cuenca este de Sevilla distrito estealcosa-torreblanca, Sevilla.	N/A	Empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Sevilla S.A	28/01/2022	15/07/2022	\$ 99,147.93	
		Individual	Proyecto de mejora de redes de saneamiento en el p.i. tablada. distrito los remedios, sevilla	Mejoramiento de las tuberías. - Red de saneamiento i. 321,61 m de tubería GRES Ø 300 mm ii. 122,27 m de tubería GRES Ø 400 mm iii. 236,73 m de tubería GRES Ø 600 mm iv. 559,13 m de tubería HAPE Ø 800 mm v. Cuarenta y ocho (48) pozos de registro vi. Ocho(8) acometidas a parcelas	N/A	Empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Sevilla S.A	21/12/2020	21/05/2021	\$ 13,997.35	
		Individual	Proyecto de sustitución de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle José Bermejo por conservación. Distrito macarena, sevilla	Red de abastecimiento i. 498,49 m de tubería de fundición dúctil DN 150 mm ii. Trece (13) conexiones a la red en servicio iii. Diecisiete (17) válvulas compuerta iv. Dos (2) hidrantes v. Un (1) desagüe vi. Cinco (5) tomas de agua potable vii. Veintisiete (27) acometidas domiciliarias	N/A	Empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Sevilla S.A	06/04/2020	24/07/2020	\$ 18,079.92	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Proyecto para la adecuación del tratamiento de las edar de sevilla para el vertido a zona sensible en el entorno de doñana. Colector emisario puerto, zona avenida de las razas. pk 5+688 al 7+200	Red de abastecimiento i. 498,49 m de tubería de fundición dúctil DN 150 mm ii. Trece (13) conexiones a la red en servicio iii. Diecisiete (17) válvulas compuerta iv. Dos (2) hidrantes v. Un (1) desagüe vi. Cinco (5) tomas de agua potable vii. Veintisiete (27) acometidas domiciliarias	N/A	Empresa metropolitana de abastecimiento y saneamiento de Sevilla S.A	14/10/2020	13/11/2020	\$ 118,199.88	
		Individual	Telemando para la Supervisión y Control de la red de alcantarillado y pluviales del municipio	Modernización del sistema de automatización y supervisión de la Red de Alcantarillado y Aguas Pluviales de la Ciudad de Gandía, implantando un sistema de Telemando en 7 estaciones de vacío, el sistema de Gestión Centralizada SCADA, una Red de radio UHF licenciada con repetidor de comunicaciones y un Radioenlace de microondas WiMAX en banda libre.	N/A	AYUNTAMIENTO DE GANDIA	30/03/2015	17/03/2016	\$ 6,155.25	

		Individual	Asistencia técnica a la dirección de obra en materia de coordinación de seguridad y salud	Los servicios han consistido en la Asistencia técnica a la Dirección de Obra. -Colector de residuales para la eliminación de vertidos al río Júcar en el barrio de les barraques de Alzira. - Renovación del alcantarillado y de lared de agua potable en la calle Santocildes de Alzira (Valencia) -Equipamiento y construcción de dosnaves para instalación de osmosis inversa y otros usos en Albalat dels Sorells (Valencia) -Renovación del alcantarillado de la calle papa león XIII -Desviotubería arterial de agu potable dn.450FD desde el barranco del Carraixet por nuevo acceso al puerto - Mejora de la evacuación de aguas residuales y eliminación de vertidos a acequias en el entorno de la calle ravalet en Carcaixent -Válvula de regulación con BY-PASS Fase II (Actuación en tubería DN 1000 en enlace V-30 -CV36) San isidro -Desdoblamiento tubería DN-400 de alimentación al depósito Albalat dels Sorells con tubería DB 400 -Renovación de antiguas estaciones de telemando y nueva instrumentación de la red en baja presión	N/A	AGUAS DE VALENCIA	07/02/2011	30/12/2015	\$ 51,775.27	
--	--	------------	---	--	-----	-------------------	------------	------------	--------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Consultoría y asistencia para la dirección de las obras de urbanización del programa de actuación integrada "Camino de Moncada, hermanos machado, Juan XXIII y río Segre" de Valencia	Las redes de alcantarillado que se construyen son redes unitarias que recogen tanto las aguas pluviales como el saneamiento de las vivienda de los sectores urbanizados. Los trabajos relativos a la dirección de obras de la red de alcantarillado han consistido en: -Control de calidad (control de materiales y ensayos) - Control de la ejecución de zanjás, instalación de tubos	N/A	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	24/01/2009	02/01/2011	\$ 178.008.90	
--	--	------------	---	--	-----	--------------------------	------------	------------	------------------	--

		Individual	Revisión y actualización del proyecto de urbanización los lagos de Alginet	Los trabajos realizados han consistido en: -Redacción del proyecto de emisarios, redde saneamiento y drenaje, adecuada a los criterios técnicos y directrices del organismo de cuenca para su autorización y diseño de la red y cálculo hidráulico, integrada por: Memoria descriptiva de las características de las obras, cálculos y justificaciones necesarias mínimas de acuerdo con la normativa de aplicación vigente. Planos de información, proyecto y detalle. Elaboración del cuadro de precios unitarios y descompuestos.	N/A	AYUNTAMIENTO DE ALGINET	08/02/2012	02/02/2013	\$ 59,982.54	
--	--	------------	--	--	-----	-------------------------	------------	------------	-----------------	--

		Individual	Dirección de las obras de urbanización en el polígono "B" del plan parcial "Ademuz" (Valencia)	Los trabajos realizados han consistido en: -Redacción del proyecto de emisarios, redde saneamiento y drenaje, adecuada a los criterios técnicos y directrices del organismo de cuenca para su autorización y diseño de la red y cálculo hidráulico, integrada por: Memoria descriptiva de las características de las obras, cálculos y justificaciones necesarias mínimas de acuerdo con la normativa de aplicación vigente. Planos de información, proyecto y detalle. Elaboración del cuadro de precios unitarios y descompuestos.	N/A	AYUNTAMIENTO DE VALENCIA	ene-01	feb-02	\$ 30,875.96	
--	--	------------	--	--	-----	--------------------------	--------	--------	-----------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Dirección facultativa proyecto de construcción de colector de pluviales de los sectores "Los Molinos", "Siro" y "Santa Rita". Suelo urbanizable pgou de parterna (Valencia)	Control de calidad (control de materiales y ensayos) -Control de la ejecución de zanjas, instalación de tubos, ejecución de pozos y arquetas, control geométrico y opográfico de replanteos en planta, cotas y pendientes. -Control económico, legal, administrativo y medioambiental de la ejecución de las obras. - Resolución de problemas con interferencias de servicios u otros. -Levantamiento topográfico de los elementos de la red y su georeferenciación.	N/A	Sociedad urbanística municipal de Paterna, S.A	sept-05	sept-06	\$ 146,392.55	
		Individual	Coordinación de seguridad y salud de los trabajos de obras de mantenimiento de la red de agua potable de alta presión en Valencia y su área metropolitana	Servicios de coordinación de seguridad y salud para actuaciones de emergencia y correctivas de la red de agua potable de alta presión en Valencia y su área metropolitana	N/A	EMPRESA MIXTA METROPOLITANA S.A	18/11/2020	En ejecución	\$ 6,360.87	
		Individual	Coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de las obras de mantenimiento de la red de agua potable de alta presión en Valencia y su área metropolitana	Servicios de coordinación de seguridad y salud para actuaciones de emergencia y correctivas de la red de agua potable de alta presión en Valencia y su área metropolitana	N/A	EMPRESA MIXTA METROPOLITANA S.A	09/01/2025	En ejecución	\$ 39,961.20	

9i	CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA)	Individual	Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: Autovía del Mediterráneo A-7. Tramo: Enlace de Polopos-Enlace de Albuñol. Expediente: 30.65/05-6; clave: 12-GR-3150	Las obras consisten en la construcción de un tramo de autovía de 15 km con una calzada compuesta por dos carriles de 3,50 metros en cada sentido. Se diseñan dos enlaces completos con tipología de diamante. Se proyectan dos túneles de 500 y 670 metros de longitud respectivamente así como 4 viaductos de 160 m, 240, 200, y 25 m, 1 paso superior, 15 pasos inferiores y 17 muros y 39 obras de drenaje transversal.	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	16/11/2005	13/04/2015	\$ 4,279,524.39	5.33
		Individual	Fiscalización del proyecto de construcción de Vía de Integración de los Valles (RUTA VIVA) Fase II. Parte Vial. (Tramo comprendido entre los puentes del Río San Pedro y Río Chiche y Escalón La Cerámica). Contrato N° 2013-002-EPMMOP. Quito, Ecuador. APOSTILLADO ESPAÑOL E INGLÉS	El Proyecto consiste en la construcción de una nueva vía de 6,47 km, la Ruta Viva, considerada como un eje importante de acceso a los valles de Cumbayá y Tumbaco, que va a satisfacer la demanda de transporte y facilitar la conexión con el nuevo aeropuerto de Quito.	N/A	EPMMOP	29/01/2013	25/04/2015	\$ 3,296,887.45	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	Control y vigilancia de las obras: Autovía A-44. Autovía de Sierra Nevada. Tramo: Izbor - Velez de Benaudalla. Clave: 12-GR-3330	Las obras han consistido en la construcción de un tramo de autovía de nuevo trazado con una longitud de 10 Km. La sección tipo tiene dos calzadas separadas con carriles de 3,5 m de anchura. La obra consta de dos enlaces con paso inferior y seis viaductos de 924 m, 478, 157, 585, 350 y 175 m de longitud respectivamente.	50%	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	22/10/2003	31/08/2010	\$ 3,557,964.75	
		Individual	Asistencia Técnica y Dirección de Obra de la Ronda Urbana Sur de Mairena de Aljarafe. C-SE1053/ODO0.	Duplicación de la calzada del tranco principal, con una longitud de 2.273m y un total de 9 glorietas que recogen y distribuyen el tráfico. Nuevos ramales de conexión con la glorieta, remodelación de la glorieta.	N/A	Agencia de Obra Pública de Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Vivienda	04/10/2010	En ejecución	\$ 338,756.55	

		APCA	Control y vigilancia durante la ejecución de las obras: 31-BU-4240; 32-BU-3720; 32-BU-4210; 32-BU-4220; 32-BU-4320; 33-BU-4170; 33-BU-4270; 33-BU-4340; 34-BU-4330; 35-BU-3770 Y 39-BU-4010. Expte: 30.264/08-2. Clave: A1G-595/08	Breve descripción de los principales entregables /resultados:- Análisis y revisión del proyecto.- Control geométrico de la obra garantizando que esta responde en geometría, forma y dimensiones al proyecto aprobado.- Control cuantitativo de la obra atestiguando las diferentes unidades del proyecto comprobando su correspondencia con el proyecto aprobado.- Control cualitativo de la obra, garantizando que los materiales, puesta en obra y unidades de obra terminadas se ajustan a las prescripciones técnicas del proyecto, Seguimiento de los plazos de ejecución de las diferentes unidades de la obra. Seguimiento mensual del presupuesto de la obra mediante la preparación de las relaciones valoradas y las certificaciones periódicas de la misma.	50%	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	16/04/2010	31/01/2015	\$ 1,908,204.89	
--	--	------	--	---	-----	---	------------	------------	--------------------	--

		Individual	Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: Autovía SE-40. Sector suroeste. Tramo: Coria del Río (SE-660) â€" Almensilla (SE-660). Provincia de Sevilla, Expte: 30.122/09-6; clave: 48-SE-4530	Ejecución de un tramo de autovía de 6,9 km que se extiende desde el enlace con la A-8058 hasta la conexión con la A-8054. El tronco principal presenta una sección transversal de dos calzadas separadas en cuatro carriles cada una de 3,50 m de anchura desde el pk 0+000 hasta el pk 2+120. La sección transversal en el tramo comprendido entre el pk 2+120 hasta final del trazado está compuesta por dos calzadas separadas de tres carriles cada una de 3,50 m de anchura. El proyecto incluye la construcción de un enlace con la carretera A-8054 y la ejecución de 13 estructuras.	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	21/04/2010	27/04/2020	\$ 1,773,271.10	
		Individual	Control y vigilancia de las obras: Acceso Sur al Aeropuerto de Málaga. Provincia de Málaga. Expte.: 30,257/07-6 ; clave: 42-MA-4320	Ejecución de acceso sur al aeropuerto de Málaga desde autovía A-7 de 2 km de longitud. Enlace con autovía y tramos de carretera urbana de doble calzada. Estructura principal: viaducto singular constituido por diversas estructuras potesadas enlazadas entre sí.	NA	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	18/03/2008	02/11/2013	\$ 1,718,257.87	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Control y Vigilancia de las obras incluidas en los Planes Plurianuales de Inversiones de la Excelentísima Diputación Provincial de Córdoba en el cuatrienio 2008-2011	Control y vigilancia de todas las obras promovidas por la Excma. Diputación de Córdoba. Las principales características de las obras son las siguientes: 204 km de viales, 27.456 m2 de superficie de edificación, más de 10 Km de redes de abastecimiento, más de 11 km de redes de saneamiento, 3 Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales.	NA	Diputación de Córdoba	21/05/2007	30/09/2010	\$ 1,474,931.66	
--	--	------------	---	---	----	-----------------------	------------	------------	--------------------	--

		APCA	Control y vigilancia de las obras: 32-BU-3650; 32-BU-4070; 32-BU-4080; 32-BU-4180; 33-BU-3630; 33-BU-3850; 33-BU-3960; 38-BU-4060; 38-BU-4090; 39-BU-3920; 39-BU-4120 Y 39-BU-4130. Provincia de Burgos. Expediente: 30.268/06-2. Clave: 32-BU-3650. Contrato: SV 557/06,	Análisis y revisión del proyecto- Control geométrico de la obra garantizando que esta responde en geometría, forma y dimensiones al proyecto aprobado.- Control cuantitativo de la obra atestiguando las diferentes unidades del proyecto comprobando su correspondencia con el proyecto aprobado.- Control cualitativo de la obra, garantizando que los materiales, puesta en obra y unidades de obra terminadas se ajustan a las prescripciones técnicas del proyecto, Seguimiento de los plazos de ejecución de las diferentes unidades de la obra. Seguimiento mensual del presupuesto de la obra mediante la preparación de las relaciones valoradas y las certificaciones periódicas de la misma.	50%	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	21/05/207	30/08/2010	\$ 1,336,011.55	
--	--	------	---	---	-----	---	-----------	------------	--------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Consultoría y asistencia para el control y vigilancia de las obras: Acceso al Puerto de Málaga. 2ª fase. MA-22, tramo: MA-21 - Central Térmica. Provincia de Málaga. Expediente: 30.324/05-6; clave: 45-MA-4080	Segunda fase de ejecución del resto del vial que arranca en la MA-22 hasta su cruce con la MA-21, incluyendo la remodelación del enlace entre la MA-21 y A-7, así como los ramales necesarios para conectar la nueva vía con ambas autovías. Tres glorietas que permiten su conexión con las instalaciones aledañas y con los ramales de enlace. Longitud total del tronco principal es de 2.200 m.	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	26/05/2006	21/12/2009	\$ 885,790.65	
		Individual	Control y vigilancia de la obra: Remodelación del Enlace de Virreinas. Autovía del Mediterráneo A-7, P.K. 241,8. Tramo: enlace entre Rondas de Málaga (Este y Oeste) y la Autovía de Málaga A-45. Provincia de Málaga. Expediente: 30.242/03-6; clave: 45-MA-4060	Actuación enmarcada dentro de una serie de medidas con la finalidad de mejorar los accesos y conexiones de la A-7 a su paso por Málaga (rondas de circunvalación). Ejecución de cuatro ramales, tres pasos inferiores, dos pasos superiores.	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	21/12/2004	22/02/2007	\$ 679,321.81	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Control y vigilancia de las obras: Circunvalación Suroeste de Salamanca. Conexión con la Ronda Interior Sur de Salamanca, entre Enlace de Buenos Aires y en Enlace de los Montalvos. Provincia de Salamanca. Clave: 43-SA-4200	Ejecución de viales de conexión con la Ronda interior sur de Salamanca, con una longitud total de 4,87 Km, pavimento flexible de mezcla bituminosa (aglomerado) de 82,752 Tn y 558,343 m2; ejecución de estructuras de paso superior e inferior consistentes en: 6 pasos superiores, 3 pasos inferior y 1 puente sobre el arroyo Zurguen.	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	16/03/2004	28/03/2008	\$ 666,042.44	
--	--	------------	--	---	-----	---	------------	------------	------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	Asistencia para el control y vigilancia de las obras de claves: 32-BU-3110; 32-BU-3820; 32-BU-3830; 33-BU-3120; 33-BU-3190; 33-BU-3660; 33-BU-3730; 33-BU-3760; 34-BU-3870; 35-BU-3780; 37-BU-2640. Expediente: 30.232/04-2	Análisis y revisión del proyecto- Control geométrico de la obra garantizando que esta responde en geometría, forma y dimensiones al proyecto aprobado.- Control cuantitativo de la obra atestiguando las diferentes unidades del proyecto comprobando su correspondencia con el proyecto aprobado.- Control cualitativo de la obra, garantizando que los materiales, puesta en obra y unidades de obra terminadas se ajustan a las prescripciones técnicas del proyecto, Seguimiento de los plazos de ejecución de las diferentes unidades de la obra. Seguimiento mensual del presupuesto de la obra mediante la preparación de las relaciones valoradas y las certificaciones periódicas de la misma.	50%	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	25/11/2005	24/09/2008	\$ 513,560.71	
--	--	------	---	--	-----	--	------------	------------	------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Autovía ruta de la plata A-66. Tramo: circunvalación suroeste de Salamanca-Salamanca sur. Expediente: 30.126/05-6; clave: 13-SA-4210	Ejecución de un tramo de autovía A-66 de 2,4 km. de longitud: Pavimento flexible de mezcla bituminosa (aglomerado) de 29,313 Tn y 167,198 m2; ejecución de estructuras consistentes en: 1 viaducto de 200 m de longitud sobre el arroyo Zurguen y 2 pasos inferiores de 52 y 60 metros.	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	26/01/2006	27/01/2008	\$ 399.290,80	
		Individual	Asistencia Técnica para el Control y Vigilancia de la obra: Construcción del Viaducto de Castilblanco sobre el embalse de García Sola. Carretera N-502, de Ávila a Córdoba. Tramo: Castilblanco - Herrera del Duque. P.K. 221+300'. Clave Obra: EM-BA-3650. Clave contrato servicios: 30.26/14-6. 26-BA-3650.	Las obras consisten en la ejecución de un viaducto de 437,5 m de longitud, constituido por 10 vanos de 43,75 m de luz. La plataforma está formada por una única calzada de dos carriles de 3,50 m de anchura (uno para cada sentido de circulación) y sendos arcones laterales de 1,50 m de anchura. La superestructura se proyectó con vigas artesas pretensadas prefabricadas con 43,75 m de luz colocadas mediante carro lanzador	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	06/07/2015	25/01/2017	\$ 334.834,35	
		Individual	ATCV de obras de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid. Acondicionamiento del Acceso a Alcalá de Henares desde la M-300. Exp.: 06-AT-66.6/2009	Paso superior, pasarela peatonal, pavimento de aglomerado asfáltico.	N/A	Ministerio de Fomento. Dirección General de Carreteras.	08/06/2011	17/09/2012	\$ 320.618,49	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Contrato de servicios para la Vigilancia y Asistencia en la Dirección de Obra: Acondicionamiento de la M-224 Pozuelo del Rey y Torres de Alameda; Variante de la carretera M-204 Villar del Olmo. Variante de las carreteras M-315 y M-316 en Valdelaguna. Expte.: 06-AT-54.212009	Ensanche de plataforma existente de 4.773 m de longitud adaptándola a una velocidad de proyecto de 80km/h. Ampliación de plataforma a 3,5 m por carril, arcenes de 1,50 m y bermas de 1,00 m. Reposición de servicios afectados (torres eléctricas, postes telefónicos, conducción de abastecimiento), señalización horizontal y vertical y de defensas, adecuación de accesos y reposición de drenaje, reposición de vía pecuaria.	N/A	Consejería de Transportes e Infraestructuras. Comunidad de Madrid	03/05/2010	21/09/2011	\$ 316.716.92	
--	--	------------	--	--	-----	--	------------	------------	------------------	--

		Individual	Acondicionamiento de la carretera A-301, tramo: P.K. 53+100 al 74+300. Acceso al polígono industrial de Jódar. Expediente: C-JA-5081)ODO0	trabajos desarrollados del objeto del contrato consistieron:- control geométrico de la obra garantizando que esta responde en geometría, forma y dimensiones al proyecto aprobado- control cuantitativo de la obra verificando las diferentes unidades del proyecto comprobando su correspondencia con el proyecto aprobado- control cualitativo de la obra, garantizando de los materiales, puesta en obra y unidades de obra terminadas se ajustan a las prescripciones técnicas del proyecto- seguimiento de los plazos de ejecución de las diferentes unidades de la obra- seguimiento mensual del presupuesto de la obra mediante la preparación de las relaciones valoradas y las certificaciones periódicas de la misma	N/A	Gestión de Infraestructuras de Andalucía. S.A.	18/11/2002	09/05/2007	\$ 26,020.36	
--	--	------------	---	--	-----	--	------------	------------	-----------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Redacción del proyecto, asistencia técnica a la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de las obras de Urbanización de la Zal - 2ª fase en el Puerto de Motril.	La propuesta incluyó un nuevo vial de acceso al muelle de las Azucenas con el objetivo de que se constituyese como acceso único al puerto, así como viales paralelos al cerramiento por dentro y fuera de éste. Se proyectó el alumbrado, redes de media y baja tensión, abastecimiento, red de hidrantes, red de fecales, red de pluviales, telefonía y fibra óptica para estos viales.	N/A	Autoridad Portuaria de Motril	18/12/2007	30/09/2009	\$ 121,373.12	
--	--	------------	--	--	-----	-------------------------------	------------	------------	------------------	--

		APCA	Interventoría durante la rehabilitación de redes de alcantarillado pluvial y sanitario de los Barrios Marco Fidel Suarez y San Jorge Etapa III y construcción del emisario final con entrega al Canal San Carlos del Acueducto de Bogotá	Los trabajos realizados consistieron en la interventoría (supervisión) de la rehabilitación de redes de alcantarillado pluvial y sanitario de los barrios Marco Fidel Suarez y San Jorge Etapa III y construcción del emisario final pluvial con entrega al canal San Carlos. Las principales características de las obras controladas son las siguientes:- Redes de alcantarillado sanitario (saneamiento) ejecutadas: Tubería D>800 mm = 3.032 ml. El objetivo específico de la Interventoría es realizar el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, contable y financiero de las obras:- Revisión y aprobación de los Diseños Hidráulicos.- Estudio Geotécnico.- Trabajos Topográficos.- Control de calidad de la ejecución de la obra (interventoría / inspección / fiscalización).- Control de calidad de materiales.- Certificaciones sobre la obra ejecutada.- Auditorías.- Verificaciones sobre la ejecución de las inversiones.- Cuantos informes resulten necesarios para la puesta en uso de las obras.	50%	Acueducto. Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá	24/04/2015	29/01/2017	\$ 419,658.08	
--	--	------	--	---	-----	--	------------	------------	------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Consultoría y asistencia para la dirección de obra de la Estación Depuradora de Aguas Residuales en Torreperogil. NET 906731	Los trabajos han consistido en la Dirección de Obra y Coordinación de seguridad y salud de las obras de construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales con un caudal de tratamiento de 1.712 m3/día, incluyendo la Línea de agua, línea de fangos, instalaciones auxiliares, incorporación aguas residuales del polígono industrial a la Red General de saneamiento, edificio de control, edificio pretratamiento, viales internos y cerramiento perimetral y acceso.	N/A	Empresa de Gestión Medioambiental. Junta de Andalucía. Gobierno Regional	13/09/2007	16/05/2011	\$ 122.023.29	
--	--	------------	--	--	-----	--	------------	------------	------------------	--

		APCA	Interventoría técnica, económico, administrativo, financiero, ambiental y legal durante la renovación de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio ciudad Jardín, en el Área de cobertura de la zona 1 de la EAB-ESP.	Las actividades incluidas en el contrato incluyen vigilar, controlar, supervisar y exigir el cumplimiento de las actividades técnicas, económicas, administrativas, financieras y ambiental del contrato de obra de renovación de las redes locales de alcantarillado sanitario y pluvial del barrio ciudad jardín en el área de cobertura de la zona 1 de la EAB-ESP, por un valor de \$49,423,642,591 durante la ejecución y liquidación del mismo, teniendo presente el cumplimiento en obra de los estudios diseñados y planos del proyecto de acuerdo con todas las normas, especificaciones y procedimientos establecidos por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá-EAAB y en especial con el manual de interventoría de la misma entidad. Por lo cual el consorcio realizó la interventoría técnica, económica, administrativa, financiera, ambiental y legal durante la construcción de las obras del contrato	45%	Acueducto. Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá	23/02/208	15/07/2021	\$ 1,874,387.08	
--	--	------	--	---	-----	--	-----------	------------	--------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

10j	APPLUS NORCONTROL S.L.	Individual	ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO ACN 3/06.DO1	ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LUGO ACN 3/06.DO1	N/A	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA	nov-06	dic-08	\$ 1,000,917.54	3.27
		Individual	ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA MUELA (GUADALAJARA)	ASISTENCIA TÉCNICA Y AMBIENTAL, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORA DE ABASTECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA MUELA (GUADALAJARA)	N/A	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA	01/09/2011	31/12/2014	\$ 468,765.27	
		Individual	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA SUPERVISIÓN Y CONTRL DE OBRAS, EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE DE LA ADENDA AL PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUELVA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, RAMALES DE CONEXIÓN	SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA SUPERVISIÓN Y CONTRL DE OBRAS, EN LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LA PRIMERA FASE DE LA ADENDA AL PROYECTO DE MEJORA DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA A HUELVA Y SU ÁREA DE INFLUENCIA, RAMALES DE CONEXIÓN	N/A	AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA	04/12/2014	13/06/2017	\$ 238,859.71	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y social para la construcción de la conducción del proyecto Expansión circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales	Interventoría técnica, administrativa, ambiental y social para la construcción de la conducción del proyecto Expansión circuito Yulimar-Tercera Salida Manantiales	N/A	EMPRESA PÚBLICA DE MEDELLIN E.S.P	03/01/2020	30/12/2022	\$ 938,646.35	
		Individual	ASESORIA TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA CALZADA Y EL ESPACIO PUBLICO DEL TRAMO DE LA AVENIDA LAS DE LEZO DEL SITM DE CARTAGENA-TRANSCARIBE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	ASESORIA TECNICA ,ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA CALZADA Y EL ESPACIO PUBLICO DEL TRAMO DE LA AVENIDA LAS DE LEZO DEL SITM DE CARTAGENA-TRANSCARIBE, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD	N/A	TRANSCARIBE	14/11/2007	12/09/2008	\$ 213,432.19	
		Individual	CONTRATO DE CONSULTRIA Y ASISTENCIA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA α-7. TRAMO VANDELLOS - L'HOPITALET DE INFANT. PROVINCIA DE TARRAGONA. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	CONTRATO DE CONSULTRIA Y ASISTENCIA: CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: AUTOVÍA α-7. TRAMO VANDELLOS - L'HOPITALET DE INFANT. PROVINCIA DE TARRAGONA. DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CATALUÑA	N/A	MINISTERIO DE FOMENTO DIRRECIÓN GENERAL DE CARRETERAS	mar-06	sept-09	\$ 1,038,239.52	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: NUEVA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN OESTE DE MÁLAGA. TRAMO: CONEXIÓN MA-417-AUTOVÍA A-375 DEL GUADALHORCE PROVINCIA DE MÁLAGA	CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS OBRAS: NUEVA RONDA DE CIRCUNVALACIÓN OESTE DE MÁLAGA. TRAMO: CONEXIÓN MA-417-AUTOVÍA A-375 DEL GUADALHORCE PROVINCIA DE MÁLAGA	N/A	MINISTERIO DE FOMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS	14/04/2007	31/01/2012	\$ 3,657,360.04	
13m	FTAINGENIEROS CIA LTDA	Individual	FISCALIZACIÓN VIAL GIR MANTA ETAPA 1	Fiscalización Vial	N/A	MINISTERIO DEL INTERIOR	07/03/2011	26/09/2011	\$ 452,647.10	3.27
		Individual	FISCALIZACIÓN VIAL GIR MANTA ETAPA 2	Fiscalización Vial	N/A	MINISTERIO DEL INTERIOR	11/11/2011	01/06/2012	\$ 382,475.00	
		Individual	FISCALIZACIÓN VÍA SANTA ROSA - CAMPAMENTO CANGREJOS	Fiscalización Vial	N/A	ODIN MINING	19/04/2018	10/12/2018	\$ 398,557.00	
		Individual	FISCALIZACIÓN VÍA COLINDANTE COLEGIO AMERICANO	Fiscalización Vial	N/A	FUNDACIÓN COLEGIO AMERICANO	11/04/2018	25/09/2018	\$ 282,540.00	
		Individual	FISCALIZACIÓN VÍA PAQUISHA CAMPAMENTO CONDOR	Fiscalización Vial	N/A	ODIN MINING	22/01/2019	08/08/2019	\$ 402,500.00	
		Individual	FISCALIZACIÓN VÍAS URBANIZACIÓN SAN JOAQUÍN ETAPA 1 Y 2	Fiscalización Vial	N/A	LGG Cia. Ltda.	14/08/2019	24/01/2020	\$ 220,100.00	
		Individual	FISCALIZACIÓN DEL VIAL REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1 AUTOPISTA GENERAL RUMINAHUI	Fiscalización Vial	N/A	PREFECTURA DE PICHINCHA	23/11/2020	23/04/2021	\$ 101,065.81	
		Individual	FISCALIZACIÓN ALCANTARILLADO SANTA RSA - CAMPAMENTO CANGREJOS	Fiscalización Alcantarillado	N/A	ODIN MINING	11/08/2017	09/03/2018	\$ 372,100.00	
		Individual	FISCALIZACIÓN VÍA PAQUISHA CAMPAMENTO CONDOR	Fiscalización Alcantarillado	N/A	ODIN MINING	15/02/2018	14/12/2018	\$ 402,500.00	

18r	Consortio JVP-DEMISON-BDO	APCA	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES COLECTORAS DE DESAGÜES CLOACALES Y PROMOCIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS PARA LA CIUDAD DE ITURBE DEPARTAMENTO DE GUAIRA Iturbe es un distrito paraguayo en el suroeste del departamento de Guairá. Se encuentra a orillas del Río Tebicuarymí, sobre su margen derecha. Es una comunidad mayormente de ascendencia aborígen con una población total de alrededor de 12,000 habitantes. El Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País tiene como objetivo aumentar cobertura de agua, el saneamiento básico y asegurar la sustentabilidad de los mismos, contribuyendo así a mejorar la salud de la población y sus condiciones de vida reduciendo la tasa de morbi-mortalidad infantil, a través del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento. Los servicios de consultoría consistieron en la Fiscalización de construcción de redes colectoras de desagüe cloacal, incluyendo: 1. Replanteo de la red básica, ramal condominial, conexiones domiciliarias, estaciones de bombeo y línea de impulsión. 2. Provisión de materiales y accesorios para la red básica, ramal condominial, y conexiones domiciliarias. 3. Ejecución de la red básica, ramal condominial y conexiones domiciliarias. 4. Reparación de Pozos de Visita y Cámaras de Inspección existentes. 5. Ejecución de las estaciones de bombeo con equipamiento electromecánico. 6. Ejecución de la planta de pre-fabricados y depósitos. Promoción de Conexiones intradomiciliarias, incluyendo: 1. Promoción comunitaria. 2. Adhesión de construcción de Conexión Intradomiciliaria. 3. Ajuste de Diseños de Conexión Intradomiciliaria. 4. Capacitación a Plomeros.	60%	Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	ago-21	11/202	\$ 148,201.45	3.27
-----	---------------------------	------	---	-----	---	--------	--------	------------------	------

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	SUPERVISIÓN OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CA-1: TRAMO 2 LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA (DESVIO A CEDEÑO) Y LOTE B: SANTA ELENA (DESVIO A CEDEÑO) - CHOLUTECA" D7:D8	Supervisión de la rehabilitación de 56.85 Km de carreteras existente con un ancho de calzada de 7.2 metros, ampliando el ancho de hombros, a 1.80 metros, en ambos lados, mejorando los taludes de relleno y corte, mediante la protección con enchapado donde sea requerido, incluyendo 15 puentes carreteros existentes con una longitud total de 1.134 m y la construcción de un nuevo puente de 80 m de luz.	n/a	TECHNIPLAN- INCOYDESAINGENNYA para INVEST – HONDURAS / MCA FINANCIADO POR EL MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT	jun-16	ene-19	\$ 242,000.00	
--	--	------------	---	--	-----	--	--------	--------	------------------	--

		Individual	SUPERVISIÓN DE OBRAS VIALES Y DE LA CONSTRUCCION DE DEFENSA DE COSTA DEL RIO DE LA PLATA ENTRE CANAL UGARTECHE Y AEROPARQUE, DEFENSA DEL CANAL UGARTECHE Y OBRAS PARA EL CLUB DE PESCADORES	Provisión de servicio de inspección (ingeniería civil, electromecánica, sanitaria, programación e higiene y seguridad) de obras del Sistema de Saneamiento "El Jagüel" en el Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, a cargo de la UTE DYCASA-IECSA. Revisión de documentación concursal. Revisión, análisis y evaluación de ingeniería de proyecto provista por la UTE Contratista. Inspección de avance de obra, provisión de materiales, cumplimiento de compromisos contractuales y normativos. Las obras incluidas consisten en construcción y puesta en marcha de 6 módulos de tratamiento de planta depuradora el jagüel con capacidad de servicio a 900.000 personas – construcción y puesta en servicio de: colector Barrio Luis Guillón - red secundaria cloacal Ezeiza 1 - red cloacal Barrio Fair - colector Monte Grande 5 - impulsión cloacal B° Guillón - colector cloacal Jagüel - tramo 1 - colector cloacal Jagüel - tramo 2 - red cloacal Tristan Suarez - red cloacal Monte Grande 5 - red cloacal Villa de Mayo 1 - resto - red cloacal Guillón 2- etapa 1 - red secundaria cloacal Barrio Islas Malvinas - red secundaria cloacal altos 2 - 1a etapa - red cloacal B° La Sofia - emisario planta El Jagüel a Rio Matanza.	N/A	CONSERSA CONSULTORES DE SERVICIOS S.A.	sept-10	abr-15	\$ 2,171,147.54	
--	--	------------	--	--	-----	--	---------	--------	--------------------	--

		Individual	Fiscalización de la Construcción de la Línea de Construcción de Agua Potable Tixán – Cebollar Fase I: Tixán -Jaime Roldós – Reserva Miraflores	Supervisión de la construcción de obras viales integrantes del Proyecto Defensa de Costa del Río de La Plata entre Canal Uriarte y Aeroparque, Defensa del Canal Ugarteche y Obras para el Club de Pescadores, consistentes en la construcción de la variante fast track de la Av Rafael Obligado de 6 carriles con una longitud de 1,200 mts sobre terrenos ganados al Río de La Plata, obras de vinculación Sur de 300 mts y distribuidor y Norte de 140 mts y accesos a Aeroparque Metropolitano, nuevo estacionamiento de Club de Pescadores construido sobre estructura de pilotes y refulado, veredas peatonales y parque público.	N/A	COPERSA-LUCIANO UTE	jul-08	may-10	\$ 722,117.59	
20t	CONSORCIO SINDALAH	Individual	"Fiscalización de la Construcción de Pavimentación de vías Urbanas, aceras, bordillos y soterramiento de cables en las calles de la ciudad del Tena"	Fiscalización de excavación, colocación de base y sub-base, asfaltado de las vías	N/A	GAD MUNICIPAL DEL TENA	04/11/2015	31/04/2017	\$ 7,274,957.47	3.27

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Fiscalización del Mejoramiento, Ampliación e Implementación de los sistemas de Alcantarillado sanitario y pluvial-Planta de tratamiento-Asfaltado de la ciudad del Puyo, cantón Pastaza, Provincia Pastaza, Subsistema Río Pindo Grande.	Fiscalización de excavación, colocación de tubería correspondiente al sistema de agua potable y fiscalización de obras complementarias en relación a los trabajos ejecutados como el reasfaltado del área vial intervenida	N/A	GAD MUNICIPAL DE PASTAZA	01/02/2018	31/12/2019	\$ 8,454,790.00	
		Individual	Fiscalización de la construcción de las redes de alcantarillado pluvial y colectores de hormigón armado tipo cajón en la avenida Tamiahurco del barrio Aeropuerto 2, de la ciudad del Tena, provincia Napo.	Fiscalización de la construcción de las redes de alcantarillado pluvial y colectores de hormigón armado tipo cajón en la avenida Tamiahurco del barrio Aeropuerto 2, de la ciudad del Tena, provincia Napo.	N/A	GOBIERNO MUNICIPAL DE TENA	28/02/2009	26/09/2009	\$ 76,493.05	
		Individual	Rehabilitación y mejoramiento de los accesos a Papallacta (Antigua vía) y a las Termas de Papallacta en el cantón Quijos, provincia Napo.	Rehabilitación y mejoramiento de los accesos a Papallacta (Antigua vía) y a las Termas de Papallacta en el cantón Quijos, provincia Napo.	N/A	MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS	24/10/2013	28/04/2017	\$ 132,397.60	

21u	Consortio MAV SINCO	Individual	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS CARMELITAS A PUNTOS DE VENTA EN LOMAS DE ANGELOPOLIS Y VÍA ATLIXCÁYOTL	SUPERVISIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA RED DE AGUA TRATADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO LAS CARMELITAS A PUNTOS DE VENTA EN LOMAS DE ANGELOPOLIS Y VÍA ATLIXCÁYOTL	N/A	CONCESIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	25/03/2024	20/09/2024	\$ 88,005.11	5.37
		Individual	COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DEL COLECTOR NORZAGARAY EN EL SISTEMA NORTE DE ALCANTARILLADO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA CONSISTENTES EN LA REPOSICION DE 5,316 METROS DE TUBERÍA DETERIORADA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA"	COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DEL COLECTOR NORZAGARAY EN EL SISTEMA NORTE DE ALCANTARILLADO DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA CONSISTENTES EN LA REPOSICION DE 5,316 METROS DE TUBERÍA DETERIORADA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NORTE DE CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA"	N/A	JMAS CD JUAREZ	2023	2023	\$ 281,877.36	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL AJUSTE DE DISEÑOS Y RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS ANDES NORTE Y ANDES SUR- DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP"	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL AJUSTE DE DISEÑOS Y RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS ANDES NORTE Y ANDES SUR- DE LA ZONA 1 DE LA EAAB-ESP"	N/A	Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá	03/08/2022	03/09/2024	\$ 718.751.53	
		Individual	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS PARA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SANTA ANA Y LA MARÍA Y SECTORES AFERENTES EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS PARA PARA LA RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO SANTA ANA Y LA MARÍA Y SECTORES AFERENTES EN LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ	N/A	Acueducto, Agua, Alcantarillado y Aseo de Bogotá	17/08/2022	17/09/2025	\$ 770.551.08	
		Individual	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS POR INUNDACIÓN, OCASIONADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS POR INUNDACIÓN, OCASIONADAS POR LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE FUNZA	N/A	Consorcio Mavino	28/09/2021	04/06/2022	\$ 39.817.67	

		Individual	SUPERVISION TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE QUE ABASTEZCA POR UN PLAZO DE HASTA 25 (VEINTICINCO) AÑOS, AGUA EN BLOQUE MEDIANTE LA DESALACION DE AGUA DE MAR A LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA BAJO LA MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO PARCIAL RECUPERABLE	SUPERVISION TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTREGA DE AGUA POTABLE QUE ABASTEZCA POR UN PLAZO DE HASTA 25 (VEINTICINCO) AÑOS, AGUA EN BLOQUE MEDIANTE LA DESALACION DE AGUA DE MAR A LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S., MEDIANTE EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA BAJO LA MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO PARCIAL RECUPERABLE	N/A	BANOBRAS	2021	PENDIEN TE	\$ 1,749,851.39	
		Individual	SERVICIOS DE COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS.	SERVICIOS DE COORDINACION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LAS OBRAS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS.	N/A	COMAPA TAMAULIPAS	14/06/2021	28/07/2024	\$ 379,150.88	

		Individual	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICIARIAS INCLUYENDO EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS ACTUALES, LA SUSTITUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, EL COLECTOR Y EL EMISOR PRINCIPAL, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CON CAPACIDAD PARA 26 LITROS POR SEGUNDO (LPS) EN LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LA INSTALACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS E INTRADOMICIARIAS INCLUYENDO EL DESMANTELAMIENTO DE LOS SISTEMAS SANITARIOS ACTUALES, LA SUSTITUCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, EL COLECTOR Y EL EMISOR PRINCIPAL, Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) CON CAPACIDAD PARA 26 LITROS POR SEGUNDO (LPS) EN LA CIUDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, TAMAULIPAS	N/A	COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ TAMAULIPAS/ BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE	06/01/2020	06/01/2023	\$ 326,631.47	
--	--	------------	--	--	-----	--	------------	------------	---------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	"RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ETAPA 4, CON CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ETAPA 2 Y ETAPA 3, AMBAS OBRAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, NOGALES, SONORA"	"RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ETAPA 4, CON CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS ETAPA 2 Y ETAPA 3, AMBAS OBRAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, NOGALES, SONORA"	N/A	OOMAPAS	22/06/2020	18/12/2020	\$ 93,616.67	
		Individual	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMA BLANCA, CHIHUAHUA	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOMA BLANCA, CHIHUAHUA	N/A	BANCO DE DESARROLLO DE AMERICA DEL NORTE	04/06/2019	13/12/2019	\$ 627,295.09	
		Individual	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO DENOMINADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CD. CAMARGO, TAMAULIPAS	N/A	BDAN	09/03/2019	31/10/2021	\$ 227,995.81	

		Individual	"SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 9 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 7 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, 3 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	"SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 41 OBRAS: 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 9 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 7 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 10 CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, 3 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO, INCLUIDAS EN EL PRIMER ANEXO MODIFICATORIO DEL APARTADO RURAL (APARURAL), DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018	N/A	CEAS PUE	02/07/2018	28/09/2018	\$ 144,512.24	
--	--	------------	--	--	-----	----------	------------	------------	------------------	--

		Individual	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 23 OBRAS: 7 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, 5 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR Y 4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL 2017.	SUPERVISIÓN TÉCNICA POR CONTRATO PARA 23 OBRAS: 7 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE Y RED DE DISTRIBUCIÓN, 5 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, 2 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS DIGNOS TIPO FAMILIAR CON BIODIGESTOR Y 4 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES, INCLUIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), APARTADO RURAL 2017.	N/A	CEAS PUE	27/11/2017	26/12/2017	\$ 10,549,914.34	
--	--	------------	--	--	-----	----------	------------	------------	---------------------	--

		Individual	"SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO PARA 26 OBRAS: 12 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 1 SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 3 AMPLIACIONES DE LA RED DE ATAJEAS, 1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2 CONTRUCCIONES DE COLECTORES PLUVIALES Y 3 CONSTRUCCIONES DE COLECTORES SANITARIOS INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTRO (PROAGUA) APARTADO URBANO 2016"	"SUPERVISION TECNICA POR CONTRATO PARA 26 OBRAS: 12 AMPLIACIONES DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, 1 SUSTITUCION DE LA RED DE AGUA POTABLE, 1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, 3 AMPLIACIONES DE LA RED DE ATAJEAS, 1 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO, 1 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 2 CONTRUCCIONES DE COLECTORES PLUVIALES Y 3 CONSTRUCCIONES DE COLECTORES SANITARIOS INCLUIDAS EN EL ANEXO TECNICO DE EJECUCION DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTRO (PROAGUA) APARTADO URBANO 2016"	N/A	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	24/11/2016	23/01/2017	\$ 335,905.30	
		Individual	"SUPERVISIÓN GERENCIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y ELECTRIFICACIONES"	"SUPERVISIÓN GERENCIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS Y ELECTRIFICACIONES"	N/A	CDI	02/04/2012	31/12/2012	\$ 57,706.05	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	"SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE GUERRERO	"SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS ALIMENTADORAS EN EL ESTADO DE GUERRERO	N/A	CDI	11/08/2008	31/12/2008	\$ 106,772.26	
2b	CONSORCIO GEOGLOBAL	Individual	Fiscalización para la ejecución de la Urbanización y soluciones habitacionales en el reasentamiento de Portete, cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.	Este proyecto fue emprendido con el objetivo de reubicar a 96 familias afectadas por eventos naturales y brindarles nuevas viviendas en un proyecto habitacional de edificios multifamiliares y servicios básicos adecuados. Aproximadamente 6000 m2	N/A	ECUADOR ESTRÁTEGICO EP	01/04/2005	01/02/2018	\$ 89,960.00	3.27
		Individual	Fiscalización de la construcción de la Unidad Educativa del Milenio Gualaceo, cantón Gualaceo de la provincia del Azuay.	Contempló la construcción de una unidad educativa del milenio tipo mayor, área de construcción. Aproximadamente 10000 m2	N/A	SECOB	01/09/2012	01/02/2016	\$ 190,388.26	
		Individual	Fiscalización de la Repotenciación del Hospital San Juan de Dios, locación Valle de los chillos, Cantón Quito.	Contempló la repotenciación y ampliación del hospital San Juan de Dios con un área de intervención. Aproximadamente de 8000 m2	N/A	Orden Hospitalaria San Juan de Dios	01/04/2015	01/02/2018	\$ 472,750.00	
		Individual	Fiscalización de la construcción de la ampliación del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe.	Contempló contempló la construcción de la ampliación del edificio de la Corte Provincial de Justicia de Zamora Chinchipe. Aproximadamente 6000 m2.	N/A	CONSEJO DE LA JUDICATURA de Zamora Chinchipe	01/12/2010	01/03/2018	\$ 180,361.00	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Fiscalización Integral de la construcción del edificio del palacio de justicia de Portoviejo.	Contempló la construcción Integral de la construcción del edificio del palacio de justicia de Portoviejo. 12000 m2	N/A	CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA	07/09/2000	10/09/2009	\$ 823,908.63	
		Individual	FISCALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(PAOLA 1 Y PAOLA 2) DEL CANTÓN MONTECRISTI, PROVINCIA DE MANABÍ.	Construcción de: 31,18 kilómetros de red de agua potable en tubería PVC U/Z de 1MPA de diámetros entre 63mm a 250mm; 3,15 kilómetros de red de agua potable en tubería PVC U/Z de 1.25MPA de diámetros entre 63mm a 110mm; planta de tratamiento modular.	N/A	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi	17/02/2020	04/05/2021	\$ 151,800.37	
		Individual	FISCALIZACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ANCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRIMERA ETAPA DE LA CIUDAD DE ISIDRO AYORA, PROVINCIA DEL GUAYAS.	Contempló la fiscalización para la construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas residuales.	N/A	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Isidro Ayora	sept-21	jul-22	\$ 134,507.68	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	Fiscalización para la Rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado sanitario de las parroquias Tarqui y Los Esteros, cantón Manta, Provincia de Manabí.	Construcción de 102 kilómetros de red de agua potable de diámetros variables de entre 63mm a 160mm, 120 kilómetros de redes terciarias, 15 kilómetros de colectores de aguas servidas, y la instalación de más de 5.200 medidores entre otras obras complementarias.	50%	ECUADOR ESTRÁTEGICO EP	04/10/2016	05/06/2020	\$ 822,150.23	
--	--	------	---	--	-----	------------------------	------------	------------	------------------	--

		APCA	Fiscalización de la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial en la zona C, de la zona urbana de la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsachilas.	Construcción de: 33,26 kilómetros de red de alcantarillado sanitario en tubería PVC con diámetros entre 200mm y 400mm; 11,19 kilómetros de red de alcantarillado pluvial en tubería PVC con diámetros entre 450mm y 900mm; 4 plantas de tratamiento de aguas residuales tipo convencional de sistema de depuración biológico con proceso anaerobio, desarenadores, sedimentadores, humedales de flujo subsuperficial, lechos de secado, desinfección y descargas; túnel de trasvase de aguas residuales al tratamiento de aguas residuales en una longitud de 1.660,24m en hormigón armado; alcantarilla de hormigón para derivación de estero en 459,03m y tubería PVC de 1100mm de diámetro en 476,67m.	50%	Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo	18/05/2020	25/04/2023	\$ 1,008,381.83	
--	--	------	---	---	-----	---	------------	------------	--------------------	--

		APCA	Fiscalización de rehabilitación y repotenciación de los sistemas Hidrosanitarios de diversos sectores de la ciudad de Manta.	Construcción de: 59,04 kilómetros de red de agua potable en tubería PVC U/Z de 1MPA de diámetros entre 63mm a 250mm; 51,06 kilómetros de red de alcantarillado sanitario en tubería estructurada con diámetros entre 160mm y 400mm; 667m de red de alcantarillado pluvial en tubería H.A. con diámetros entre 160mm y 1000mm; 508,35m de red de alcantarillado pluvial en tubería PVC de 300mm de diámetro; 2,92 kilómetros de línea de impulsión en tubería de 630mm u/z de 1MPA; repotenciación de 2 estaciones de bombeo incluido la instalación de bombas y trituradoras, válvulas de compuertas, sistemas de automatización mecánica y eléctrica; obras complementarias en planta de tratamiento de aguas servidas.	50%	GAD Municipal de Manta	04/01/2021	30/09/2022	\$ 711,151.42	
--	--	------	--	---	-----	------------------------	------------	------------	------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	Fiscalización de la construcción del sistema de Agua Potable (Paola 1 y Paola 2) del Cantón Montecristi, Provincia de Manabí.	Construcción de: 31,18 kilómetros de red de agua potable en tubería PVC U/Z de 1MPA de diámetros entre 63mm a 250mm; 3,15 kilómetros de red de agua potable en tubería PVC U/Z de 1,25MPA de diámetros entre 63mm a 110mm; planta de tratamiento modular.	50%	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Montecristi	17/02/2020	04/05/2021	\$ 188,680.57	
		APCA	Fiscalización de la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para la ciudad de Loja, Primera Etapa.	Este proyecto fue diseñado para un caudal de entrada de 1.44 m3/s, siendo los componentes principales: una obra de llegada, una unidad de pretratamiento conformada por 4 canales de desarenado y desengrasado, dos unidades de decantación primaria de forma cilíndrica hueca con diámetro de 30m y altura de 3.6m; entre otras obras.	50%	MUNICIPIO DE LOJA	14/02/2018	26/08/2020	\$ 4,255,197.41	

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		APCA	Consultoría para el Análisis de Alternativa, Estudio de Factibilidad y Diseños Definitivos de las Obras para el Proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Residual de los Subsistemas del Sector Noroeste y Suroeste de la ciudad de Pasaje, cantón Pasaje, provincia de El Oro.	La Consultoría contempló: el análisis de alternativa para la implementación de una planta de tratamiento para las aguas residuales del cantón pasaje, el estudio de factibilidad y los diseños definitivos de las obras necesarias para la implementación de la PTAR.	50%	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PASAJE	07/09/2022	EN RECEPCION	\$ 149,761.90	
--	--	------	---	---	-----	---	------------	--------------	---------------	--

3c	ENGECONSULT	Individual	Servicios de Consultoría de Ingeniería, Gestión y Fiscalización para la Implantación del Sistema de Producción de Pirapama, Cabo de Santo Agostinho/PE.	Gestión, Fiscalización y Proyectos: Sistema de Abastecimiento de Agua con caudal de 5,13m³/s de la Represa del Río Pirapama (existente), Captación, Estación de Bombeo de Agua Bruta, Abastecimiento de Agua Bruta por bombeo, Estación de Tratamiento de Agua Tratada, con tratamiento convencional y capacidad para tratar 5,13m³/s, Reserva y Distribución para toda la región metropolitana de Recife (aprox. 4.000.000 de habitantes). Incluyó las siguientes infraestructuras principales: Captación en la presa de Pirapama y Estación de Bombeo de Agua Bruta con capacidad total de 5,13m³/s equipada con 06 grupos motobombas horizontales, con capacidad de 1,40m³/s para cada unidad; Aductor de Agua Cruda de 3.454,00 m de longitud (acero al carbono, DN1700 mm de diámetro enterrado en zanja de 4m de ancho y 3m de profundidad); Aductor de Agua Tratada con longitud aproximada de 21.000,00m, (acero al carbono DN1880 y L=21,0 km); Subaductos Jordão/Prazeres, con una longitud de 3.100,00 m, Subaductos Ponte dos Carvalhos, con una longitud de 1.394,00 m y Subaductos Cabo de Santo Agostinho, con una longitud de 5.250,00 m; Embalse y Red Principal de Distribución – Embalse de Ponte dos Carvalhos con 13.500m³ de capacidad, Embalse de Cabo de Santo Agostinho con 5.500m³ y Embalse de Jordão con 90.000m³ de volumen útil, Anillo de Muribeca en fundición dúctil con una longitud total de 15.144,00m y Anillo de Recife en fundición dúctil con una longitud total de 17.281,00m.	N/A	Compañía de Saneamiento de Pernambuco – COMPESA	22/09/2008	31/10/2010	\$ 3,065,144.09	
----	-------------	------------	---	--	-----	---	------------	------------	--------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Servicios de Consultoría para Supervisión de Obras, Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Capacitación Técnica, Implementación de Campaña Educativa y Elaboración del Marco Cero del Proyecto de Reducción y Control de Pérdidas en el Sistema de Abastecimiento de Agua de Belo Jardim.	Los servicios de Consultoría fueron agrupados en Etapas de ejecución de acuerdo con los Términos de Referencia, elaborados por SRHE/PE - Etapa 1 – Análisis Crítico del Proyecto Básico y Elaboración del Proyecto Ejecutivo, Etapa 2 – Supervisión de Obras, Etapa 3 – Programa de Educación Ambiental para el Uso Racional del Agua, Etapa 4 – Capacitación Técnica y Etapa 5 – Elaboración del Informe del Marco Cero.	N/A	SRH – Secretaría de Recursos Hídricos del Estado de Pernambuco	15/04/2009	11/03/2010	\$ 522,847.91	
--	--	------------	--	---	-----	--	------------	------------	------------------	--

		Individual	Prestación de servicios de ingeniería de consultoría para la elaboración de proyectos ejecutivos y gestión, supervisión, asesoría técnica y control tecnológico de las obras de implantación de los sistemas de alcantarillado de los barrios IPSEP e IMBIRIBEIRA, en el ámbito del Programa PROEST – ÁREA.	Consultoría Técnica - Coordinación de la interfaz Proyecto/obra sugiriendo cambios al proyecto, Análisis y elaboración de dictámenes, Asesoría técnica a COMPESA y al CONTRATISTA, Elaboración de proyectos ejecutivos de las unidades del sistema, tales como (Conexiones Domiciliarias y Derivaciones Condominiales, Red Básica/ Colectores y Estación de Bombeo); Gestión, Supervisión, Asesoría Técnica y Control Tecnológico: Planificación de Acciones, Organización del Trabajo, Seguimiento e Inspección del Trabajo, Supervisión e Inspección del Trabajo; Proyecto Ejecutivo, Servicios de Campo, Elaboración de proyectos ejecutivos para las siguientes unidades del sistema (i) Acometidas Domiciliarias y Ramales; (ii) Red de Recolección de Aguas Servidas con una longitud total de 19,151.45 m (iii) Estaciones de Bombeo.	N/A	Compañía de Saneamiento de Pernambuco – COMPESA	21/05/2009	10/01/2011	\$ 1,520,472.13	
--	--	------------	---	--	-----	---	------------	------------	--------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Supervisión, Coordinación, Fiscalización y Control Tecnológico de las obras de 16 (dieciséis) canales y del Conjunto Habitacional Casarão de Barbalho, ubicado en Recife.	Servicios relacionados a la contratación de servicios de consultoría de ingeniería especializada para supervisión, coordinación, fiscalización y control tecnológico de las obras de 16 (dieciséis) canales, enumerados a continuación, y del Conjunto Habitacional Casarão do Barbalho, obras ubicadas en Recife, parte del PAC / Programa Drenaje – Saneamiento para Todos – Gestión de Aguas Pluviales.	N/A	URB – Empresa de Urbanización de Recife.	09/10/2012	30/11/2015	\$ 4,122.909.92	
--	--	------------	---	--	-----	--	------------	------------	--------------------	--

		Individual	Proyecto Ejecutivo y Consultoría Técnica para la Gestión, Supervisión y Fiscalización de las Obras y Proyectos Ejecutivos de Saneamiento Básico del proyecto denominado PROEST 1.	Área cubierta de aproximadamente 894 ha. Población beneficiada: 173.329 habitantes. Emisario principal de DN700, material de fundición dúctil, con una longitud de 4,7 km y un caudal de 812,95 L/s. Estación de bombeo principal (bombeo a la EDAR) con un caudal máximo de 774,24 L/s. Red de colectores con un total de 17.112 metros, con rangos desde 150 mm hasta 1000 mm. Del total de la red de recolección, 10.236 m corresponden a la red de ramales de acera (sistema condominal) y 6.876 m de la red de recolección a lo largo de la calzada.	N/A	SANEAR	17/01/2013	31/12/2016	\$ 3,490,970.43	
		Individual	Gerencia, Supervisión, Asesoría Técnica y Elaboración de Programas Ambientales para las Obras de Implementación del Sistema Aductor Agreste – PE.	Corresponde al detalle y revisión del Proyecto Sistema Aductor Agreste, dividido en 4 lotes para licitación de la 1ª Etapa de las obras, incluyendo las unidades principales: Aductor de Agua Cruda – DN1800, acero, 7 km; - Estación de bombeo EEAB – 4,85 m³/s, Hm=137, Ptotal=11.000 HP; - Depósito de agua bruta – 70.000 m³, suelo con pantalla de HDPE; - ETA convencional – 2.0 + 2.0 m³; Depósito de agua tratada (pulmón) – 16.200 + 16.200 m³; - Tubería de agua tratada – DN1200 a 200 mm, 400 km de longitud; - EEAT Buíque – 325,5 L/s, Hm=225 m, Ptotal=1.000 HP; - Embalses de Buíque – 2 x 4.000 m³; - EEAT lati – 50,2 L/s, Peso=165m, Ptotal=125 HP.	N/A	Compañía de Saneamiento de Pernambuco – COMPESA	01/10/2013	20/05/2019	\$ 30,919,171.56	

		Individual	Ejecución de servicios de consultoría de ingeniería especializada para supervisión y seguimiento técnico de la implantación del Ramal do Agreste.	El Ramal do Agreste es un proyecto de infraestructura hidráulica, constituido por un sistema de obras hidráulicas como canales, presas, reservorios, túneles, acueductos, estación de bombeo, obras de arte actuales y especiales, línea de transmisión y una subestación para suministro eléctrico del proyecto que capta agua en el Eje Oriental del Proyecto de Integración del Río São Francisco con las Cuencas del Nordeste Norte (PISF). El agua, que es el producto final del proyecto, se distribuirá a través de un sistema de tuberías, cubriendo alrededor de 70 municipios de la región. El ramal Agreste se desarrolla a partir de la estructura de control del embalse de Barro Branco – Tramo V, Eje Este del Proyecto de Integración del Río São Francisco con las Cuencas Nordeste Norte – por conducción gravitacional, a través de canales trapezoidales excavados a cielo abierto, acueductos y túneles hasta el kilómetro 70.8 donde está prevista una Estación de Bombeo EBVII-1 para bombear el caudal de 8,0 m³/s, a un desnivel de aproximadamente 220 m para atravesar la divisoria de aguas entre las cuencas de los ríos Moxotó e Ipojuca, continuando por gravedad hasta el embalse de Ipojuca ubicado en el municipio de Arcoverde.	N/A	MINISTERIO DE INTEGRACIÓN NACIONAL MI	27/02/2018	27/03/2022	\$ 11,668,541.02	
--	--	------------	---	---	-----	---------------------------------------	------------	------------	---------------------	--

		Individual	Servicios de Ingeniería de Consultoría para la Elaboración de Proyectos Ejecutivos Complementarios, Gestión y Fiscalización de Acciones de Implantación de Saneamiento Integrado en las Unidades de Alcantarillado – UEs 41, 42 y 43 de la Ciudad de Recife/PE.	Servicios realizados en la Dirección, Supervisión y Seguimiento Técnico de Obras; Red de Recolección de Aguas Servidas, Colector Troncal de 3,640.94m de longitud, Colector Secundario de 13,487.76m de longitud, Ramal de Vereda, Estaciones de Bombeo de Aguas Servidas con caudales que van desde 26.01 L/s hasta 240.40 L/s, Emisarios de Recirculación, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas con capacidad de tratamiento para un caudal de diseño de Q=410 L/s, atendiendo aproximadamente a 149 mil habitantes, compuesta por: 02 desarenadores, 01 Canal Parshall, 01 Caja de Distribución de Flujo, 08 Reactores UASB, 08 Filtros Biológicos Percoladores, 08 Decantadores Secundarios, Lechos de Secado, 02 Estaciones de Bombeo de Lodos, 01 Centrífuga, 01 Desinfección, 01 Quemador de gas. Cargos desempeñados: Coordinador e Ingeniero Civil, miembro del equipo técnico.	N/A	Departamento de Saneamiento del Municipio de Recife	06/09/2017	31/07/2022	\$ 5,666,505.78	
--	--	------------	---	---	-----	---	------------	------------	--------------------	--

		Individual	Ejecución de servicios de consultoría para análisis de proyectos ejecutivos, gestión, supervisión y fiscalización de obras y servicios, monitoreo ambiental de las obras del canal aductor en el sertón de Alagoas en la sección 04 a la sección 05.	Ejecución de servicios de consultoría para análisis de proyectos ejecutivos, gestión, supervisión y fiscalización de obras y servicios, monitoreo ambiental de las obras del canal aductor en el sertón de Alagoas, en el tramo 04, entre el km 92,93 y el km 123,40 y el tramo 05, entre el km 123,40 y el km 150,00. El Canal Aductor del Sertão Alagoano es la mayor obra de infraestructura hídrica de Alagoas y una de las mayores del Nordeste, que está siendo ejecutado por el Gobierno de Alagoas en colaboración con el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Estado de Infraestructura – SEINFRA. El proyecto, que consta de cinco tramos de construcción, beneficiará, cuando esté concluido, a 42 municipios y a más de un millón de alagoanos. Transportará 32 m³/s de agua desde el río São Francisco hasta las regiones del sertón y agreste del estado.	N/A	Estado de Alagoas SEINFRA/AL – SEPEIH – SIH	29/12/2017	26/10/2025	\$ 24,670,691.57	
--	--	------------	--	---	-----	--	------------	------------	---------------------	--

Sección VI. Evaluación para Conformación de Lista Corta

		Individual	Contratación de una Empresa de Ingeniería para Servicios de Supervisión, Fiscalización y Apoyo Técnico y Administrativo en la Ejecución de las Obras y Servicios de Ingeniería Contratados por Finisa, en el Municipio de Ipojuca/PE.	– Implementación de Acceso Vial al Distrito Industrial de Camela; 2 – Recalificación del Mercado Público de la Ciudad de Ipojuca; 3 – Construcción del Patio de Eventos – Rua do Comércio - Centro – Ipojuca/PE; 4 – Reforma y Ampliación de la Escuela Municipal de Educación Infantil Campo do Avião; 5 – Mercado Público de Camela; 6 – Recalificación del Campo de Fútbol Boacica; 7 – Pavimentación de Adoquín en Varias Calles del Municipio de Ipojuca; 8 – Recalificación del Estadio Camela; 9 – Restauración de Pavimentos en Varias Calles de Vila do Estaleiro; 10 – Pavimentación en Vías Públicas en Engenho de Caetés; 11 – Pavimentación en varias calles de Maracaípe; y 12 - Contención y estabilización de taludes.	N/A	IPOJUCA Ayuntamiento – Dirección de Infraestructura y Obras Públicas.	01/02/2022	31/01/2023	\$ 357,742.17	
--	--	------------	---	--	-----	---	------------	------------	------------------	--

Cuadro 8. Definición de la Lista Corta

Código	Nombre del Consultor	Categoría del Consultor	Capacidad y Objetivos empresariales	Orden de Prelación Final
19s	CONSORCIO CT TULCÁN	APCA	Desarrollamos soluciones que generan un impacto positivo en los negocios de nuestros clientes y en la sociedad, contribuyendo a construir un legado sostenible para las generaciones futuras.	1
14n	CONSORCIO ATJ SEG	APCA	Asistencia Técnica y Jurídica. Consultores, SL. (ATJ Consultores) Como entidad gestora, se asienta esencialmente en la profesionalidad de su equipo humano y en el rigor del compromiso con el cliente, característica común a todos nuestros trabajos, lo cual nos permite una gestión proactiva y eficiente, orientada a trabajar conjuntamente con los equipos de nuestros clientes, consiguiendo una dinámica de sinergia y una relación cliente-empresa ampliamente satisfactoria. / SEG Nuestra misión es diseñar, proyectar, controlar y asegurar la máxima calidad de todo tipo de obras y construcciones, tanto a nivel técnico como en plazos y costes para dar un excelente servicio a nuestros clientes, tanto públicos como privados.	2
11k	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS	INDIVIDUAL	Buscar el desarrollo e innovación constante en las soluciones integrales y sustentables que ofrecemos para las distintas infraestructuras que demanda el país y Latinoamérica. SERVINC S.A.S es una empresa de Ingeniería de Consulta, dedicada a prestar servicios en Ingeniería: Estructuraciones, Estudios, Diseños, Supervisión (Interventoría), Gerencia de Proyectos y Asesorías.	3
17q	CONSORCIO INYPSA - ILF	APCA	Artificial Intelligence Structures es una compañía internacional líder en soluciones tecnológicas innovadoras de diseño y fabricación para la industria de la automoción, aeronáutica, infraestructuras. / ILF es un grupo internacional líder en ingeniería y consultoría que apoya a sus clientes para identificar, preparar y ejecutar con éxito proyectos de energía, industriales e infraestructuras técnicamente desafiantes.	4
16p	GRUPO INTEGRA LATINOAMÉRICA, S.A.	INDIVIDUAL	Grupo Integra Latinoamérica S.A. se fundó en Nicaragua en noviembre de 2013, con el ideal de establecer la diferencia en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos, contando a la fecha con exitosas experiencias en diseño vial y supervisión de obras de mejoramiento de carreteras, así como diseños y supervisión de obras de abastecimiento de agua y alcantarillado sanitario, en proyectos ejecutados con financiamiento externo BM, BID y BCIE, y recursos nacionales.	5
8h	CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA	APCA	-	6
15o	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.	INDIVIDUAL	HYTSA Estudios y Proyectos S.A. es una empresa Consultora Argentina fundada en el año 1985, por un grupo de profesionales de extensa y prestigiosa trayectoria, cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales en un amplio campo de actividades. Está capacitada para desarrollar integralmente un Proyecto de Ingeniería, desde los estudios ambientales y de factibilidad técnico-económica, hasta el nivel de Ingeniería de Detalle y confección de la documentación licitatoria de las obras. Su principal área de especialidad es el sector agua potable y saneamiento y los estudios sociales, institucionales, financieros y de gestión integral, vinculados con este sector, tanto en el ámbito urbano como rural.	7

3	CONSORCIO INSE	APCA	SEDIC S.A es una empresa colombiana con mas de 50 años de presencia, generando proyectos de infraestructura básica y desarrollo regional en diferentes áreas de la ingeniería, con numerosa experiencia en la ejecución de proyectos de consultoría de sistemas de agua potable y saneamiento, estructura vial y edificación, los mismos que han sido ejecutados en su gran mayoría en el territorio colombiano. / INTECCO CIA. LTDA. es una empresa ecuatoriana que desarrolla soluciones innovadoras y eficientes para proyectos de agua potable, saneamiento, vialidad e infraestructura eléctrica. Los proyectos que se han desarrollado es a nivel local a lo largo de todo el territorio ecuatoriano.	8
---	----------------	------	---	---

SECCIÓN VII. ACLARACIONES REALIZADAS A LOS CONSULTORES²²

5.1. Consultor 1a. CH Group - Global Services, Lda.

5.1.1. ACLARACIÓN No.1

Aclaración solicitada: No envía formulario de Expresión de Interés

Respuesta ante aclaración: Sírvase llenar el formulario adjunto y reenviarlo para continuar con el proceso de aceptación de interés para participar en la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN". " - EC-L1283-P00004.

Conclusión: Adjunto remitimos el formulario debidamente cumplimentado para continuar con el proceso de aceptación de interés en la contratación de la fiscalización de la "Fase 1 del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tulcán".

5.2. Consultor 3c. ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA

5.2.1. ACLARACIÓN No. 1

Aclaración solicitada: No envía formulario de Expresión de Interés

Respuesta ante aclaración: Sírvase llenar el formulario adjunto y reenviarlo para continuar con el proceso de aceptación de interés para participar en la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN". " - EC-L1283-P00004.

Conclusión: Remito la manifestación de interés de ENGECONSULT actualizada conforme a los formularios modelo.

5.3. Consultor 6f. CONSROCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR

5.3.1. ACLARACIÓN No. 1

Aclaración solicitada: Los saludo cordialmente mediante la presente y para solicitar información, formatos y términos de referencia, documentación necesaria para presentar nuestra expresión de interés. Quedamos atentos si pudieran facilitarnos los documentos requeridos conforma a los lineamientos para la Fiscalización de la "Fase 1 del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tulcán".

Respuesta ante aclaración: Conforme avancen las etapas del presente proceso se entregarán los respectivos lineamientos para la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN. Sírvase llenar el formulario adjunto y reenviarlo para continuar con el proceso de aceptación de interés para

²² Se deben describir en detalle todas las aclaraciones realizadas a los Consultores en cada etapa de evaluación y describiendo a qué número de solicitud corresponde. Suprimir lo que no corresponda.

participar en la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN".

Conclusión: Los saludo cordialmente. La presente es para confirmarle nuestra expresión de interés en el proceso de Servicios de Consultoría de Firma para La: Fiscalización de la "Fase 1 del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tulcán". Le agradeceré me confirmen la recepción de la misma. Así mismo, solicitamos que se anule el correo enviado el día 04/03/2025 a las 05:35 p.m. (hora Perú).

5.4. Consultor 6f. CONSROCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR

5.4.1. ACLARACIÓN No. 1

Aclaración solicitada: En relación con el proceso de invitación EC-L1283-P00004, solicitamos amablemente aclarar si la experiencia requerida debe ser soportada mediante certificaciones y documentos asociados a cada contrato o si es suficiente con adjuntar, en la manifestación de interés, un cuadro resumen con la información y datos relevantes de la experiencia. Esta consulta se plantea debido a que la inclusión de soportes contractuales puede generar un documento final de gran volumen y peso, lo que dificultaría su envío por correo electrónico. Asimismo, solicitamos respetuosamente que, para la acreditación de la experiencia solicitada, se consideren materiales adicionales utilizados en sistemas de acueducto y alcantarillado, tales como PEAD, PP, hierro dúctil y concreto reforzado, ya que presentan características similares al PVC en términos de resistencia química, durabilidad y aplicación en redes hidráulicas.

Respuesta ante aclaración: Para esta etapa del proceso basta con llenar y reenviar el formulario adjunto sin necesidad de adjuntar documentación de respaldo. Conforme avancen las etapas del presente proceso se entregarán los respectivos lineamientos para la contratación de la FISCALIZACIÓN DE LA "FASE 1 DEL PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TULCÁN. Con respecto para acreditar la experiencia solicitada las firmas consultoras interesadas en participar en este proceso deberán adherirse con lo indicado en la "INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORÍA.

Conclusión: En atención a la Invitación a Expresar Interés con Referencia N°: EC-L1283-P00004, cuyo objeto es la "Fiscalización de la Construcción de la Fase 1 del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Tulcán, Ecuador", nos permitimos remitir adjunta nuestra Manifestación de Interés, del CONSORCIO PMA ECUADOR. Confiamos en que nuestra experiencia y capacidad técnica nos permitirán aportar significativamente al desarrollo del proyecto. Agradecemos la oportunidad de participar en este proceso y quedamos atentos a cualquier información adicional o requerimiento que consideren necesario.

SECCIÓN VIII. ANÁLISIS²³ DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES

6.1. Consultor 1a. CH Group - Global Services, Lda.

6.1.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Ha trabajado como consultor directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo

Análisis de la fortaleza: Conoce de las Políticas que exige el BID para la ejecución de sus proyectos.

Conclusión: Tiene experiencia para trabajar bajo las directrices dispuestas por el BID al momento de ejecutar los contratos.

6.1.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No cuenta con experiencia en proyectos acorde a lo solicitado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías.

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.2. Consultor 2b. CONSORCIO GEOGLOBAL

6.2.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (13 proyectos) en la fiscalización de las 2 ingenierías solicitadas, redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

²³ El análisis debe abordar en detalle lo identificado en las Expresiones de Interés, debiendo ajustarse en atención a la totalidad de fortalezas y debilidades que requieran relevarse.

6.2.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No presenta proyectos viales en donde haya participado como fiscalizador.

Análisis de la debilidad: No acredita experiencia en donde haya participado en proyectos de construcción de vías

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.3. Consultor 3c. ENGECONSULT

6.3.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (10 proyectos) en la fiscalización de las 2 ingenierías solicitadas, redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.3.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No presenta proyectos viales en donde haya participado como fiscalizador.

Análisis de la debilidad: No acredita experiencia en donde haya participado en proyectos de construcción de vías

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.4. Consultor 4d. INGENIERIA FISCALIZACION Y CONSULTORIA IFCON CIA. LTDA.

6.4.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: La firma consultora conoce la región, ha ejecutado dos proyectos similares en la misma provincia (Carchi) donde se desarrollará el proyecto.

Análisis de la fortaleza: La firma consultora tardará menos tiempo en acoplarse al entorno de trabajo propio de esta región .

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares en la misma región donde se va a ejecutar el proyecto, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.4.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Directamente no cuenta con un proyecto donde haya participado con la fiscalización de la construcción de algún tipo de vías.

Análisis de la debilidad: No cuenta con la suficiente experiencia para supervisar la construcción de una vía.

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta

6.5. Consultor 5e. ASOCIACIÓN AGUAS DE BOGOTÁ - CAUDALES DE COLOMBIA

6.5.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (10 proyectos) en la fiscalización de las 2 ingenierías solicitadas, redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.5.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No presenta proyectos viales en donde haya participado como fiscalizador.

Análisis de la debilidad: No acredita experiencia en donde haya participado en proyectos de construcción de vías

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.6. Consultor 6e. CONSROCIO FISCALIZADOR JASEN-AGR

6.6.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (13 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.6.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: A pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados, existen en este proceso de selección, firmas consultoras con mayor experiencia en menor número de proyectos. La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.7. Consultor 7g. CONSORCIO PMA ECUADOR

6.7.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (29 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.7.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: A pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados, existen en este proceso de selección, firmas consultoras con mayor experiencia en menor número de proyectos. La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.8. Consultor 8h. CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA

6.8.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (14 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de planes maestros en la República del Ecuador.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.8.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.9. Consultor 9i. CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA)

6.9.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (22 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.9.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: A pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados, existen en este proceso de selección, firmas consultoras con mayor experiencia en menor número de proyectos. La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.10. Consultor 10j. APPLUS NORCONTROL S.L.

6.10.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Posee una trayectoria en 7 proyectos en la fiscalización de las 2 ingenierías solicitadas, redes de agua potable y redes viales.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.10.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No presenta proyectos de sistemas de alcantarillado en donde haya participado como fiscalizador.

Análisis de la debilidad: No acredita experiencia en donde haya participado en proyectos de sistemas de alcantarillado

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.11. Consultor 11k. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS

6.11.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (13 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de planes maestros en la República de Colombia.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.11.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.12. Consultor 12l. CONSORCIO INSE

6.12.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Trayectoria de 05 proyectos en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: La firma consultora ha participado en la supervisión de proyectos similares en la República de Colombia.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.12.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías, redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.13. Consultor 13m. FTAINGENIEROS CIA LTDA

6.13.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Posee una trayectoria en 9 proyectos en la fiscalización de las 2 ingenierías solicitadas, redes de alcantarillado y redes viales.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.13.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No presenta proyectos de sistemas de agua potable en donde haya participado como fiscalizador.

Análisis de la debilidad: No acredita experiencia en donde haya participado en proyectos de sistemas de agua potable.

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.14. Consultor 14n. CONSORCIO ATJ-SEG

6.14.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (18 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.14.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.15. Consultor 15o. HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A.

6.15.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (11 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de planes maestros en la República del Ecuador.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.15.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.16. Consultor 16p. Grupo Integra Latinoamérica S.A

6.16.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Trayectoria de 08 proyectos en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: La firma consultora ha participado en la supervisión de proyectos similares en la República de Nicaragua.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.16.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.17. Consultor 17q. CONSORCIO INYPSA - ILF

6.17.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (11 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de planes maestros en la República del Perú.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.17.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías, redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.18. Consultor 18r. Consorcio JVP-DEMISON-BDO

6.18.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Posee una trayectoria en 4 proyectos en la fiscalización de las 2 ingenierías solicitadas, redes de alcantarillado y redes viales.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.18.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No presenta proyectos de sistemas de agua potable en donde haya participado como fiscalizador.

Análisis de la debilidad: No acredita experiencia en donde haya participado en proyectos de sistemas de agua potable.

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.19. Consultor 19s. CONSORCIO CT Tulcán

6.19.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Trayectoria de 07 proyectos en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías.

Análisis de la fortaleza: La firma consultora ha participado en la supervisión de proyectos similares en la República de Brasil.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.19.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: La firma consultora deberá reforzar la experiencia de su contingente técnico para afrontar la supervisión de la construcción de vías, redes de agua potable y alcantarillado en un solo proyecto.

6.20. Consultor 20f. CONSORCIO SINDALAH

6.20.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Posee una trayectoria en 4 proyectos en la fiscalización de las 2 ingenierías solicitadas, redes de alcantarillado y redes viales.

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares únicamente en Ecuador.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.20.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: No presenta proyectos de sistemas de agua potable en donde haya participado como fiscalizador.

Análisis de la debilidad: No acredita experiencia en donde haya participado en proyectos de sistemas de agua potable.

Conclusión: La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

6.21. Consultor 21u. Consorcio MAV SINCO

6.21.1. FORTALEZAS RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Fortaleza identificada: Extensa trayectoria (16 proyectos) en la fiscalización de las ingenierías solicitadas, redes de agua potable, redes de alcantarillado y vías

Análisis de la fortaleza: En su amplia trayectoria como fiscalizador, la firma consultora ha participado en la supervisión de la ejecución de obras similares en algunos países de Latinoamérica.

Conclusión: Al haber realizado trabajos similares, la firma consultora sabe cómo se desarrollarán todos los procesos que engloban este tipo de construcciones.

6.21.2. DEBILIDADES RELACIONADAS CON LA EXPRESIÓN DE INTERÉS.

Debilidad identificada: Los proyectos de construcción de vías que han fiscalizado las firmas consultoras no cuentan con intervenciones en las redes de agua potable y redes de alcantarillado.

Análisis de la debilidad: Carece de experiencia en fiscalización de ejecución de agua potable, alcantarillado y vías en un solo proyecto.

Conclusión: A pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados, existen en este proceso de selección, firmas consultoras con mayor experiencia en menor número de proyectos. La firma consultora queda descartada para ser parte de los integrantes de la lista corta.

SECCIÓN IX. LISTA CORTA

Cuadro 9. Lista corta conformada

10.1. LISTA CORTA CONFORMADA ²⁴	
a) Integrante 1 b) Nacionalidad	CONSORCIO ACOTECNIC DOHWA1 (Asociación de Consultores Técnicos ACOTECNIC Cía. Ltda. - DOHWA ENGINEERING Co., Ltd.) ECUATORIANA
a) Integrante 2 b) Nacionalidad	SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAS COLOMBIANA
a) Integrante 3 b) Nacionalidad	CONSORCIO INSE (INTECCO CIA. LTDA. - SEDIC S.A.) ECUATORIANA
a) Integrante 4 b) Nacionalidad	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. ARGENTINA
a) Integrante 5 b) Nacionalidad	GRUPO INTEGRA LATINOAMÉRICA, S.A. NICARAGUENSE
a) Integrante 6 b) Nacionalidad	CONSORCIO INYPSA - ILF (INYPSA CW INFRASTRUCTURES, S.L.U, SUCURSAL DEL PERÚ - ILF BERATENDE INGENIEURE AG, SUCURSAL ECUADOR) PERUANA

²⁴ En caso de APCA consignar todos los miembros iniciando por el Representante.

a) Integrante 7 b) Nacionalidad	CONSORCIO CT TULCÁN (CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGÍA S.A. – SUCURSAL ECUADOR - TECNOLOGÍAS INTEGRALES DEL AUSTRO TECNOIN S.A.) ECUATORIANA
a) Integrante 8 b) Nacionalidad	CONSORCIO ATJ SEG (ASISTENCIA TECNICA Y JURIDICA CONSULTORES S.L. (ATJ). - SONDEOS ESTRUCTURAS GEOTECNIA S.A. (SEG)) PERUANA
10.2. MÉTODO DE SELECCIÓN	No se modifica ☒ Se modifica ☐ De modificarse, el método será: ☐ SBCC ☐ SBC ☐ SCC ☐ SBPF ☐ SBMC

Cuadro 10. Firmas de Responsabilidad

Víctor Hugo Flores Yandún Comité de Conformación de Lista Corta	
Julio Eduardo Chiliquinga Chiriboga Comité de Conformación de Lista Corta	
Northon Ramiro Burbano Ortiz Comité de Conformación de Lista Corta	